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1.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Tra i varl compiti istitizionalmente assegnati dall’art. 2 della L.R. 45/95 ai Consorzi di
Bonifica, particolare rilievo assume quello concernente la distribuzione delle acque a fine irriguo
nei comprensori di competenza.

Viene inclusa, in tale funzione, anche D’aspetio gestionale e manutentivo delle opere
infrastrutturali di supporto.

Il Consorzio di Bonifica 9 Catania, costituito con DP.R.S. n. 149 del 23.05.1997, ha
competenza su di un’area complessiva di 365.000 Ha, dei quali, circa 71.000 sono oggetto di
beneficio mentre circa 52.000 Ha (area dominata) ricadono nel comprensorio irrigao.

La superficie attrezzata a fini irrigui & pari ad 48.579 Ha , mentre quella irrigata ammonta ad
circa 20.020 Ha.

Nell’ambito del piano di riordino irriguo, il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania negli
anni 60°-70 ha realizzato la trasformazione della distribuzione irrigua da rete a canaletta a rete
tubata, con ’utilizzo massivo di tubazioni in cemento di amianto che, considerata la vetusta ¢ la
particolare tipologia, necessitano di frequenti interventi di manutenzione.

L’ Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari — Dipartimento Interventi
Infrastrutturali per Pagricoltura- Servizio I con D.D.G. n. 1507del 12/12/2013 ha approvato e
finanziato il progetto dei lavori Interventi di riparazione e/o manutenzione su condotte in pressione
in cemento amianto - anno 2013, per l'importo complessivo di €.99.800,68, la cui realizzazione ¢
stata assentita in concessione al Consorzio di Bonifica 9 — Catania. .

1 lavori, a seguito di regolare gara d’appalto, sono stati aggiudicati alla ditta “ECO- Solution
s.r.l.- di Caltagirone(CT) con un ribasso del 50,001 % e che pertanto si ¢ reso disponibile 1'importo
del ribasso d’asta pari a € 38.033,02.

Nel contempo & emersa la necessita di smaltire circa 35.000 Kg di tubazioni in cemento

amianto, in matrice compatta, giacenti presso il magazzino di Sferro.

Tl Consorzio a seguito di apposita richiesta, & stato autorizzato con nota prot. 87127 del
12/11/2014 dal Servizio 1 - Vigilanza Consorzi di Bonifica- del Dipartimento Regionale
dell’ Agricoltura ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta, quali somme a disposizione

dell’amministrazione, alla esecuzione di lavori per lo smaltimento delle suddette tubazioni , da



affidare con gara secondo la normativa vigente, in quanto tale intervento risulta complementare €

coerente con le finalita del DDG assentito.

Pertanto allo scopo di provvedere tempestivamente allo smaltimento di tali tubazioni si ¢ reso
necessario  redigere una apposita perizia in cul si prevede intervento di messa in sicurezza,
accatastamento, imballo, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, delle tubazioni in
amianto, giacenti presso il magazzino di Sferro, in conformita al D.M. del 06.09.94 e che potra
essere eseguito esciusivamente da imprese specializzate e rispondenti ai requisiti di cui allarticolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22.

Il progetto & corredato dai seguenti elaborati di supporto tecnico-estimativo:
- Relazione Tecnica

- Elenco dei prezzi,

- Analisi dei prezzi;

- Computo metrico estimativo;

- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

- Corografia e Planimetria dell’area d’intervento.

2. PROCEDURA I’INTERVENTO

L’impresa aggiudicataria, cosl come specificatamente indicato nel capitolato d’onerl, facente parte
de! presente progetto, dovra provvedere allo smaltimento di circa 35.000 Kg di tubaziom in
cemento amianto secondo le seguenti modalita:

a) Analisi di caratterizzazione di materiale da costruzione contenente éﬁanto, in numero almeno
pari a due, in conformitd alla Legge 257/92, per la determinazione del codice CER di
classificazione del rifiuto, con tecniche analitiche gravimetriche per la  determinazione
della concentrazione in peso dell'amianto nel campione, eseguite presso laboratori, pubblici o
privati , autorizzati dal Ministero della Salute Pubblica aventi i requisiti minimi di cui all'Allegato 5
del Decreto Ministeriale 14 maggio 1996,

b) Impianto cantiere, istallazione unita di decontaminazione, se fichiesta dall’ASP, confinamento
e smobilizzo cantiere comprendente: la deiimitazione dell’area di lavoro, l'istallazione di apposita
segnaletica di rischio amianto e di sicurezza, la predisposizione del piano di lavoro per le attivita di
bonifica dell'amianto in oftemperanza a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza,
prevenzione ¢ miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei lavoratori ¢ degli ambienti

di lavoro, traftamento dei rifiuti, la relativa approvazione di competenza da parte dell' ASP,



I'eventuale bonifica e decontaminazione del sito e la certificazione della restituibilita degli ambienti
bonificati;

¢) redazione degli avvisi e comunicazioni di legge a tutti i soggetti interessati, alla Direzione
Lavori e successiva notifica all' ASP per l'otienimento del parere di competenza, in ottemperanza
a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti degli ambienti di
lavoro e trattamento dei rifinti; -

d) spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare applicata con pompa air-less a bassa
pressione sulle tubaziont da smaltire;

¢) preparazione dell’imballo, direttamente nel luogo di stoccaggio, compresi i dispositivi di
sicurezza monouso, il materiale ¢ le attrezzature a perdere, in sacchi di polietilene regolarmente
dotati dei marchi segnalanti il contenuto e successivo stoccaggio in hiogo appositamente
predisposto:

f} sollevamento, carico su mezzo autorizzato e trasporto in discarica autorizzata, in qualsiasi
parte del territorio nazionale, in conformita alla normativa vigenti allo stoccaggio e smaltimento
di materiale da costruzione contenente amianto;

g) provvedere al pagamento degli oneri di accesso a discarica autorizzata, in conformitd alle
normative vigenti per lo stoccaggio e smaltimento di materiale da costruzione contenente amianto
e contestuale rilascio di idonea certificazione dell’avvenuto conferimento a discarica autorizzata,

secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. SICUREZZA DEL CANTIERE

Per la sicurezza del cantiere non & stata necessaria la redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto si prevede 'attivitd di una sola
impresa (nomini giorno <200).

L’impresa esecutrice redigera e trasmettera alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza
ed il Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Per quanto riguarda la quantificazione e la valutazione delle opere provvisionali e di sicurezza, non

soggetto al ribasso, sono state determinate nel computo metrico estimativo di progetto.
4. COSTO DELL’INTERVENTO, TEMPI E COSTI

Considerato che la lavorazione da eseguire non & compresa prezzario unico Regionale 2013
vigente per i LL.PP, si & provveduto ad approntare apposita analisi prezzi, in armonia alle

disposizioni dell’art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nel suo testo
3



coordinato con il D.1gs. 12/04/2006 n. 163, introdotto in Sicilia con legge regionale n, 12/07/2011 n.
12 e sun.i.

Le analisi dei prezzi sono state determinate sulla base dei prezzi unitari di manodopera, noli,
trasporti ¢ materiali pubblicati trimestrahnente dalla Commissione Regionale relativi ai mesi di
_ E\fiaggio—Giugno 2014, approvati in data 24/07/2014, supportate da apposite indagini preliminari di
rﬁercato.

Il prezzo ¢ stato incrementato del 13,64% per spese generali e del 10% per {'utile d"impresa,
per un totale del 25%.

Gl oneri di sicurezza, non sono stati incrementati dell’utile dell’impresa in quanto non
soggetti a ribasso.

E’ stato determinato il costo della manodopera, al netfo delle spese generali ed utili, in
conformita all’art, 32 comma 7-bis del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge n.
98/2013.

Il tempo di esecuzione dell’intervento ¢ stato fissato in 30 giorni consecutivi.

11 Costo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 37.800,00 oltre IVA.

A Totale Lavori € 37.800,00

Al Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 227280

B Lavori in appalto soggetti a ribasso (A- € 35.527.20
Al)

| Costo manodopera € ~3.073,20




CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

Codice CUP:G5211400000002 . Interventi di riparazione e/o manutenzione su condotte in
pressione_dal diametro DNSO a DNS8OO in _cemento amianto — smaltimento delle tubazioni in
amianto giqcenti presso il masazzino di Sferro,

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INTERFERENZE CON IL DVR
CONSORTILE

1l sottoseritto, dott. ing. Maurizio Antonio D’Urso, nominato Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, dichiara che per il servizio di che trattasi non esiste il rischio d’interferenza in quanio

la Ditta aggiudicataria eseguira Iintervento in area delimitata cosi come previsto nella relazione
tecnica del progetto, e pertanto in assenza del personale consortile.

RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.1gs. n. 81/2008 ss.mm.ii.)
I rischi propri della ditta aggiudicataria del servizio saranno analizzati dalla stessa con propri

documenti di valutazione, come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
(dott. ing. Maurizio Antgnio D’Urso)




