



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)



giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISARIO STRAORDINARIO

N. 144 DEL 28/10/2024

OGGETTO: **PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B** – *“Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari”* - CUP: G67J23000010006 – CIG: B2D536B32A - **Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. n° 36/2023.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge e l'ausilio degli strumenti informatici a disposizione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile pubblicato sulla GURS del 20/12/1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 e approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 384 del 5/10/2012;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il

“periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO il D.R.S. n° 6021 del 13.08.2024 di concessione del sostegno – Bando PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue”;

VISTA la nota prot. n° 11236/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha chiesto, ai sensi dell’art. 62 d. lgs. n. 36/2023 al Consorzio di Bonifica 9 Catania, quale stazione qualificata L1, di effettuare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di che trattasi;

VISTA la Determinazione del Vice Direttore Generale n° 60 del 17.05.2023 con la quale sono stati nominati per i lavori indicati in oggetto quale Progettista e Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Rossana Tarallo e quale verificatore l’Ing. Francesco Fanciulli;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario Deliberazione n° 5 dell’1.03.2024 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Rossana Tarallo, per l’importo complessivo di € 996.476,60 avente il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€ 755.303,61
a.1.1	di cui, per MANODOPERA	€ 112.123,04	
A.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.381,43
A	TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)		€ 766.685,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti		€ 31.130,45
B.2	Spese generali e Incentivo (b.2.1+b.2.2+b.2.3)		€ 21.733,70
b.2.1	Consulenze, assicurazioni, pubblicazioni e contributi	€ 6.000,00	
b.2.2	Accesso a discarica	€ 400,00	
b.2.3	Incentivo ex art. 45 del d. lgs 36/2023 (2% di A)	€ 15.333,70	
B.3	IVA (22% di A+ B.1 + b.2.1+ b.2.2)		€ 176.927,41
	IVA sui Lavori (22% di A)	€ 168.670,71	
	IVA su Imprevisti (22% di B.1)	€ 6.848,70	
	IVA su Spese Generali (22% di b.2.1+ b.2.2)	€ 1.408,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		€ 229.791,56
	TOTALE (A +B)		€ 996.476,60

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n° 71 del 23 luglio 2024, con la quale è stato nominato RUP per le attività di competenza dell’intestato Consorzio, quale stazione appaltante qualificata L1, il Dott. Ing. Maurizio Antonio D’Urso, collaboratore direttivo – area tecnica;

CONSIDERATO che le procedure di che trattasi sono oggetto di finanziamento con fondi PSR 2022/2024 sottomisura 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue” che prevedono un cronoprogramma molto stringente che impone la chiusura dei lavori con il collaudo e la conseguente rendicontazione entro e non oltre il 30.06.2025;

VISTO il verbale di Gara in seduta pubblica del 02.09.2024 trasmesso dal R.U.P. Dott. Ing. Maurizio Antonio D’Urso con nota prot. n° 15765 del 28.10.2024, dal quale risulta che tutti gli operatori partecipanti sono stati ammessi;

VISTA la nota prot. n° 15765 del 28.10.2024, con quale il RUP ha comunicato che, in esito alle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n° 36/2023, l'offerta presentata dall'Operatore Economico LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872 è risultata congrua, sostenibile e realizzabile;

VISTA la nota prot. n. 15774 del 28.10.2024, con quale il RUP Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n° 36/2023, ha proposto di aggiudicare i *Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari - CUP: G67J23000010006*, all'O.E. LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etna 587 - Catania, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877 (ventisei/877)% sull'importo a base d'asta pari ad € 755.303,61, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA;

VISTO altresì il disposto dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n° 36/2023, secondo il quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'operatore economico aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale;

CONSIDERATO pertanto che la consegna in via d'urgenza, essendo consentita prima della verifica dei requisiti, può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace;

CON il parere favorevole del Vice Direttore

DELIBERA

DI APPROVARE il verbale di gara in seduta pubblica del 02.09.2024 trasmesso dal R.U.P. Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso con nota prot. n° 15765 del 28.10.2024;

DI APPROVARE il verbale inerente le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n° 36/2023 trasmesso dal R.U.P. Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso con nota prot. n° 15765 del 28.10.2024, con quale il R.U.P. ha comunicato che, in esito alle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n° 36/2023, l'offerta presentata dall'Operatore Economico LAGECO di Parisi Adriana S.R.L.- P. I.V.A. 04737310872 è risultata congrua, sostenibile e realizzabile;

DI CONDIVIDERE la nota prot. n. 15774 del 28.10.2024, con quale il RUP Dott. Ing. Maurizio Antonio propone l'aggiudicazione definitiva al predetto Operatore Economico;

Di AGGIUDICARE per l'effetto i *Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari - CUP: G67J23000010006* all'O.E. LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etna 587, Catania, che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877 (ventisei/877)% sull'importo a base d'asta pari ad € 755.303,61, corrispondenti a netti € 552.300,66, oltre € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da ciò risultante un importo di aggiudicazione totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA;

DI AUTORIZZARE la consegna anticipata prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del d. lgs n. 36/2023, previa acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e delle garanzie definitive previste dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE la presente delibera alla Progettista Ing. Rossana Tarallo, per gli adempimenti consequenziali, nonché all'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 Vigilanza, finanziatore dell'intervento;

DI TRASMETTERE la presente delibera agli Uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione, ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D. Lgs. n° 36/2023, sul sito internet consortile, nella sezione dedicata alla gara;

DI MUNIRE la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE

(Dott. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Ferrantello)



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO
SEDE

Al Vice Direttore
Dott. Gaetano PUNZI
SEDE

OGGETTO: *PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – “Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari” - CUP: G67J23000010006 – CIG: B2D536B32A.*

VERBALI

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto in allegato alla presente si trasmettono per gli adempimenti consequenziali, il Verbale in seduta pubblica e quello relativo alla valutazione dell'offerta anomala.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso



D'URSO MAURIZIO
ANTONIO
28.10.2024 09:35:21
GMT+02:00



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe, 1/A - CATANIA

C.F. 93079890872

**mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)



VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n° 36/2023

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	<i>Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari</i>
CIG	<i>B2D536B32A</i>
CUP	<i>G67J23000010006</i>
Importo di gara €	<i>755.303,61</i>
Scelta del contraente	<i>Procedura Negoziata con almeno 5 inviti</i>
Modalità	<i>TELEMATICA</i>

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2024 il giorno 02 del mese di settembre alle ore 13:00, il sottoscritto R.U.P. Ing. Maurizio Antonio D'Urso,

HA PROVVEDUTO IN SEDUTA PUBBLICA

all'apertura della documentazione amministrativa – 1° Busta per l'ammissibilità dei tre concorrenti;

- ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02325280846

- ◆ Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. n° 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879

- ◆ Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. n° 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872

- ◆ Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. n° 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

Dopo le verifiche amministrative gli OO.EE. partecipanti sono stati ammessi e ho proceduto all'apertura delle buste economiche – BUSTA 3 contenenti il ribasso offerto, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto %
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	33,570
I.G.C. S.R.L.	33,000
LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.	26,877

Si dà atto che la migliore offerta risulta quella presentata dall'O.E. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02325280846, con sede Via Olanda, 54/B - Favara (AG), che ha proposto un ribasso nella misura del 33,570 (trentatré/570)% sull'importo a base d'asta pari ad € 755.303,61 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 11.381,43.

Considerato che la percentuale di ribasso è da ritenersi oggetto di verifica dei parametri di cui all'art. 110, comma 2, D. Lgs. n° 36/2023, si rinvia l'aggiudicazione definitiva, previa richiesta di giustificativi al predetto Operatore Economico ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. per espletare tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore quindici e minuti primi quaranta.

Al presente verbale si allegano tutti gli atti di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Maurizio Antonio D'URSO

Riepilogo documenti presentati relativo a:

Numero RDO: 4595840

Nome RDO: CB9CT - TANAZZI

Lotto di riferimento: 1 - Tanazzi

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
02325280846	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Documento identita Parisi Maria.pdf.p7m	Documento identita Parisi Maria	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
documento SALEMI STEFANO.pdf.p7m	documento SALEMI STEFANO	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
dichiarazione costi manodopera ed oneri aziendali.pdf.p7m	dichiarazione costi manodopera ed oneri aziendali	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
Ricevuta ANAC.pdf.p7m	Ricevuta ANAC	Documenti attestanti l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	con errori
ALLEGATO -F- DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Salemi Stefano.pdf.p7m	ALLEGATO -F- DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Salemi Stefano	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
attestazione SOA.pdf.p7m	attestazione SOA	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
ALLEGATO -D- DICH_PTPC.pdf.p7m	ALLEGATO -D- DICH_PTPC	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m	ALLEGATO -A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	dichiarazioni e lettera d'invito	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_ESS EQUATTRO_COSTRUZIONI_S.R.L._T1617290.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
ALLEGATO -F- DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Parisi Maria.pdf.p7m	ALLEGATO -F- DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Parisi Maria	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -E- DICH_ PROTOCOLLO LEGALITA.pdf.p7m	ALLEGATO -E- DICH_ PROTOCOLLO LEGALITA	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -B- DICH_ TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m	ALLEGATO -B- DICH_ TITOLARE EFFETTIVO	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -C- DICH_ CONFLITTO DI INTERESSE.pdf.p7m	ALLEGATO -C- DICH_ CONFLITTO DI INTERESSE	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
lettera_invito_.pdf.p7m	lettera_invito	dichiarazioni e lettera d'invito	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Tanazzi

CIG: B2D536B32A

Base d'asta/valore: 755303.61€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Offerta Economica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
OE_NG4595840_L1_NP1617290.pdf.p7m	OE_NG4595840_L1_NP1617290.pdf.p7m	Offerta economica di Sistema	valida

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
04737310872	LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Ricevuta_301010019356882683.PDF.p7m	ANAC	Documenti attestanti l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	con errori
dichiarazione costo manodopera e oneri di sicurezza_.pdf.p7m	Dichiarazione Costi manodopera e Oneri aziendali	Comprova imposta di bollo	con errori

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_LAGECO_DI_PARISI_ADRIANA_S.R.L._T1619624.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
ALLEGATO -D- DICH_PTPC.pdf.p7m	Allegato D	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m	Allegato A	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -E- DICH_PROTOCOLLO LEGALITA_.pdf.p7m	Allegato E	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -C- DICH_CONFLITTO DI INTERESSE.pdf.p7m	Allegato C	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -B- DICH_TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m	Allegato B	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -F- DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE.pdf.p7m	Allegato F	dichiarazioni e lettera d'invito	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
psr_lettera_invito_procedura_negomod_tanazzi.docx.p7m	Lettera di Invito	dichiarazioni e lettera d'invito	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Tanazzi

CIG: B2D536B32A

Base d'asta/valore: 755303.61€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Offerta Economica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
OE_NG4595840_L1_NP1619624.pdf.p7m	OE_NG4595840_L1_NP1619624.pdf.p7m	Offerta economica di Sistema	valida

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: I.G.C. S.R.L.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
04962480879	I.G.C. S.R.L.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
IGCSrl_ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m	ATTESTAZIONE SOA	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
Dichiarazione costi manodopera e oneri_IGCSRL.pdf.p7m	DICHIARAZIONI COSTI MANODOPERA E ONERI AZIENDALI	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
DGUE.pdf.p7m	DGUE	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
DOC ID CAPIZZI GIUSEPPE.pdf.p7m	DOCUMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
Ricevuta.pdf.p7m	PAGAMENTO ANAC	Documenti attestanti l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	con errori
I.G.C. S.R.L. CERTIFICAZIONI.pdf.p7m	CERTIFICAZIONI I.G.C. S.R.L.	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori
ISTANZA_I.G.CsrI.pdf.p7m	ISTANZA	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
ALLEGATO -F- DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE.pdf.p7m	ALLEGATO F	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m	ALLEGATO A	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_I.G.C._S.R.L._T1622599.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
ALLEGATO -D- DICH_PTPC.pdf.p7m	ALEGATO D	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -B- DICH_TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m	ALLEGATO B	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -C- DICH_CONFLITTO DI INTERESSE.pdf.p7m	ALLEGATO C	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
ALLEGATO -E- DICH_PROTOCOLLO LEGALITA.pdf.p7m	ALLEGATO E	dichiarazioni e lettera d'invito	valida
psr_lettera_invito_procedura_negomod_tanazzi.pdf.p7m	LETTERA DI INVITO	dichiarazioni e lettera d'invito	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Tanazzi

CIG: B2D536B32A

Base d'asta/valore: 755303.61€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Offerta Economica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
OE_NG4595840_L1_NP1622599.pdf.p7m	OE_NG4595840_L1_NP1622599.pdf.p7m	Offerta economica di Sistema	valida

Rapporto di verifica firma digitale

Dati dell'Rdo ed eventuale lotto di riferimento

Numero Rdo:	4595840
Nome Rdo:	CB9CT - TANAZZI
Nome della Richiesta:	dichiarazioni e lettera d'invito
Tipologia documento:	Da reinviare
Busta di Valutazione:	AMMINISTRATIVA

Esito della verifica firma

Esito della verifica : Firma valida

Dati del documento per il quale è stata effettuata la verifica firma

Nome file:	ALLEGATO -A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m
Descrizione documento:	ALLEGATO -A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Impronta del file:	
Data di generazione del rapporto:	 02/09/2024 12:59:09
Verifica effettuata alla data:	 28/08/2024 11:53:28
Numero firmatari:	1

Dati firmatari del documento ed esito verifica firma

Firmatario 1:

Nome e Cognome del firmatario: MARIA PARISI

Codice fiscale: PRSMRA54D61D514E

Numero di serie: 99639640098620946

Validità del Certificato di Firma: dal 03/01/2024 16:14:08 al 03/01/2027 16:14:08

Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A.

Nazione Ente Certificatore: IT

Issuer DN: CN=ArubaPEC EU

Formato Firma: CAdES-BES

Esito della verifica: Certificate Valid

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Certificato con CRL

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Rapporto di verifica firma digitale

Dati dell'Rdo ed eventuale lotto di riferimento

Numero Rdo:	4595840
Nome Rdo:	CB9CT - TANAZZI
Busta di Valutazione:	AMMINISTRATIVA


Esito della verifica firma

Esito della verifica : N/D

Dati del documento per il quale è stata effettuata la verifica firma

Nome file:	Documento identita Parisi Maria.pdf.p7m
Descrizione documento:	Documento identita Parisi Maria
Impronta del file:	
Data di generazione del rapporto:	 02/09/2024 12:59:16
Verifica effettuata alla data:	 28/08/2024 12:01:10
Numero firmatari:	0

Dati firmatari del documento ed esito verifica firma



Rapporto di verifica firma digitale

Dati dell'Rdo ed eventuale lotto di riferimento

Numero Rdo:	4595840
Nome Rdo:	CB9CT - TANAZZI
Nome della Richiesta:	dichiarazioni e lettera d'invito
Tipologia documento:	Da reinviare
Busta di Valutazione:	AMMINISTRATIVA

Esito della verifica firma

Esito della verifica : Firma valida

Dati del documento per il quale è stata effettuata la verifica firma

Nome file:	ALLEGATO -D- DICH_ PTPC.pdf.p7m
Descrizione documento:	ALLEGATO -D- DICH_ PTPC
Impronta del file:	
Data di generazione del rapporto:	 02/09/2024 12:59:01
Verifica effettuata alla data:	 28/08/2024 11:55:32
Numero firmatari:	1

Dati firmatari del documento ed esito verifica firma

Firmatario 1:

Nome e Cognome del firmatario: MARIA PARISI

Codice fiscale: PRSMRA54D61D514E

Numero di serie: 99639640098620946

Validità del Certificato di Firma: dal 03/01/2024 16:14:08 al 03/01/2027 16:14:08

Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A.

Nazione Ente Certificatore: IT

Issuer DN: CN=ArubaPEC EU

Formato Firma: CAdES-BES

Esito della verifica: null

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

Verifica CRL: Certificato con CRL

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Scheda Offerta	Copia di Minor prezzo					
Nome Caratteristica	TIPO	Regola di ammissione	Valori ammessi	LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.	I.G.C. S.R.L.	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.
Minor prezzo	ECONOMICA	Nessuna Regola	26,877		33	33,570
Punteggio economico automatico totale			-74,63		-93	-94,71
Punteggio economico manuale totale			0		0	0
Punteggio economico complessivo			-74,63		-93	-94,71
Punteggio globale			-74,63		-93	-94,71

Offerta Economica relativa a**Descrizione** CB9CT - TANAZZI**RdO nr.** 4595840**Numero lotto** 1**Amministrazione titolare del procedimento**

Nome ente	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
Ufficio	Area tecnica - Ingegneristica		
Codice Fiscale	93079890872	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Via centuripe 1 a		
Città	Catania		
Recapito telefonico	+39095559409		
Email	dursomaurizio@consorziobonifica9ct.it		
Punto Ordinante	Maurizio Antonio D'urso		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.

Partita IVA

02325280846

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

DESCRIZIONE

Copia di Minor prezzo

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Minor prezzo	33,570

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Offerta Economica relativa a**Descrizione** CB9CT - TANAZZI**RdO nr.** 4595840**Numero lotto** 1**Amministrazione titolare del procedimento**

Nome ente	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
Ufficio	Area tecnica - Ingegneristica		
Codice Fiscale	93079890872	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Via centuripe 1 a		
Città	Catania		
Recapito telefonico	+39095559409		
Email	dursomaurizio@consorziobonifica9ct.it		
Punto Ordinante	Maurizio Antonio D'urso		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

I.G.C. S.R.L.

Partita IVA

04962480879

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

DESCRIZIONE

Copia di Minor prezzo

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Minor prezzo	33

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'Operatore Economico dichiara di essere intenzionato, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi della facoltà di affidare attività in subappalto secondo i termini specificati nella documentazione che allega all'offerta

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Offerta Economica relativa a**Descrizione** CB9CT - TANAZZI**RdO nr.** 4595840**Numero lotto** 1**Amministrazione titolare del procedimento**

Nome ente	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA		
Ufficio	Area tecnica - Ingegneristica		
Codice Fiscale	93079890872	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Via centuripe 1 a		
Città	Catania		
Recapito telefonico	+39095559409		
Email	dursomaurizio@consorziobonifica9ct.it		
Punto Ordinante	Maurizio Antonio D'urso		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.

Partita IVA

04737310872

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

DESCRIZIONE

Copia di Minor prezzo

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Minor prezzo	26,877

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe, 1/A - CATANIA

C.F. 93079890872



mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA

ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;

Oggetto	<i>Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari</i>
CIG	<i>B2D536B32A</i>
CUP	<i>G67J23000010006</i>
Importo di gara €	<i>755.303,61</i>
Scelta del contraente	<i>Procedura Negoziata con almeno 5 inviti</i>
Modalità	<i>TELEMATICA</i>

PREMESSA

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 87 del 23.08.2024 è stata approvata la decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) d. lgs. n. 36/2023, che per gli affidamenti dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, del seguente intervento “*Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari*”, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 755.303,61;
- ai fini della procedura di gara, è stata utilizzata la piattaforma telematica MEPA;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, previsto per il 30 agosto 2024, risultavano caricate sul portale MEPA 3 offerte;
- durante lo svolgimento della seduta pubblica prevista alle ore 13:00 del 02.09.2024 sono state effettuate le verifiche di tutta la documentazione amministrativa pervenuta ammettendo i tre OO.EE. come di seguito individuati:
 - ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02325280846
 - a) Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. n° 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879
 - b) Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. n° 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872
 - c) Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D. Lgs. n° 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- successivamente si è proceduto alla valutazione dell'offerta economica formulata dagli Operatori Economici e alla redazione della graduatoria come di seguito rappresentata:

Concorrente	Ribasso offerto
	%
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	33,570

Concorrente	Ribasso offerto %
I.G.C. S.R.L.	33,000
LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.	26,877

- ad esito della seduta pubblica del 02.09.2024 lo scrivente RUP formulava il rinvio della proposta di aggiudicazione definitiva previa verifica dei parametri di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. all'Operatore Economico ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02325280846;

- facendo seguito al predetto verbale lo scrivente R.U.P. con protocollo n° 13218 del 05.09.2024 ha richiesto la verifica di congruità dell'offerta, all'O.E. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02325280846, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;

- considerato che entro il termine previsto nella predetta nota l'O.E. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - P. I.V.A. 02325280846 non ha dato riscontro lo scrivente R.U.P. con protocollo n° 15438 del 21.10.2024 ha richiesto la verifica dei parametri di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. al secondo Operatore Economico I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879;

- considerato che entro il termine previsto nella predetta nota l'O.E. I.G.C. S.R.L. - P. I.V.A. 04962480879 non ha dato riscontro lo scrivente R.U.P. con protocollo n° 14099 del 23.09.2024 ha richiesto la verifica dei parametri di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. al terzo Operatore Economico LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872;

- il suddetto O.E. con PEC del 07.10.2024 assunta al prot. consortile al n° 14699, ha inoltrato i seguenti documenti, allegati al presente verbale, per giustificare l'offerta anomala avanzata in sede di gara:

- a) L'economia del metodo di costruzione;
- b) Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- c) Costo della Manodopera;
- d) Spese Generali;
- e) Utile d'Impresa;
- f) L'originalità dei lavori proposti.

Ritenute esaurienti le risposte fornite dalla LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L., lo scrivente RUP così esprime le proprie valutazioni in merito all'anomalie dell'offerta.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso procede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 per la verifica della congruità dell'offerta presentata dalla LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. che è risultata terza in graduatoria con il ribasso pari al 26.877%.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA

La valutazione della documentazione prodotta dalla ditta LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. viene condotta alla stregua dei principi consolidati espressi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala sia dalla giurisprudenza che dall'Autorità nazionale Anticorruzione. A tal proposito, si ritiene significativo riportare i canoni interpretativi che fungono da guida all'esame delle giustificazioni addotte dall'Operatore Economico nella valutazione dell'anomalia dell'offerta:

- *in presenza di un'offerta che si sospetti anomala, la Stazione Appaltante è tenuta ad avviare il subprocedimento di verifica previsto dal suddetto articolo, svolgendo, in sede di valutazione dell'offerta, un giudizio di natura tecnica teso ad appurare, in collaborazione con i concorrenti interessati, congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 475 del 23/05/2018);*
- *nell'esecuzione della verifica di anomalia devono essere contemperati i diversi interessi che vengono in rilievo: da un lato, l'interesse dell'Amministrazione, che è quello di conseguire la (ragionevole) certezza che l'operatore economico abbia formulato un'offerta basandosi su elementi oggettivi e ben ponderati, tali da assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d'arte della prestazione; dall'altro, l'interesse dell'operatore economico, che è, invece, quello di poter divenire il futuro aggiudicatario dell'appalto, sfruttando tutte le particolari situazioni imprenditoriali a lui favorevoli, essendo ammesso, ove occorresse, a giustificare nei confronti della stazione appaltante la serietà della propria offerta (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 620 del 7/6/2017);*
- *il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso seria e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053);*

- si tratta dunque di valutazione di tipo globale e sintetico, e non tesa ad appurare la presenza di singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, e prive di effettiva incidenza sull'offerta economica nel suo insieme (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1083 del 21/11/2018);

- la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa, tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne, di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798);

- al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128);

- considerato che la verifica della congruità di un'offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità della medesima nel suo insieme onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell'offerta economica ... il corretto svolgimento del procedimento presuppone sì l'immodificabilità dell'offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019 n. 171 e delibera n. 475 del 23 maggio 2018 di ANAC).

Tutto ciò premesso sulla funzione e le modalità con cui deve articolarsi la valutazione dell'offerta anomala, ho proceduto all'analisi dei documenti prodotti dall'OE ed in particolare agli elementi di costo relativi ai lavori offerti al fine di definire se, con ragionevole certezza, non vi siano sottostime delle attività e dei relativi costi, i prezzi indicati dall'OE sia coerenti con quelli medi di mercato, e più in generale sull'attendibilità dell'offerta formulata dal concorrente, ed infine che l'offerta garantisca sufficientemente nel suo insieme la Stazione Appaltante sull'eseguibilità a regola d'arte del servizio richiesto.

ESAME DELL'OFFERTA ANOMALA

La ditta LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. ha fornito entro i termini previsti le giustificazioni contenenti le motivazioni relative sia le di ogni singolo prezzo che formano il 100% dell'importo complessivo a base di gara, che gli altri elementi di valutazione dell'offerta. La valutazione economica di ogni elemento, è stato sintetizzato nei seguenti punti:

- d) L'economia del metodo di costruzione;
- e) Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- f) Costo della Manodopera;
- g) Spese Generali;
- h) Utile d'Impresa;
- i) L'originalità dei lavori proposti.

La società LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. rappresenta che:

- j) per quanto riguarda *...L'economia del metodo di costruzione...* dichiara che forte di una esperienza pluriennale nel settore degli appalti pubblici, è dotata di organico interno formato da giovani professionisti in costante e continuo aggiornamento rispetto alle nuove tecniche costruttive e alle norme per l'esecuzione degli appalti pubblici. Per di più, la stessa dispone di un parco macchine e di adeguate attrezzature tali da consentire l'integrale esecuzione delle fasi lavorative previste in progetto (*Cfr. – Allegato 3*). Inoltre, la società avendo diverse unità operative impegnate nell'ambito del territorio regionale, attualmente con cantieri in piena produzione (*vedi elenco cantieri in corso – Allegato 4*), nonché la propria sede operativa nel Comune di Catania, e la sede logistica nel territorio di Sigonella, ha permesso negli anni di instaurare rapporti diretti di collaborazione commerciale (*senza passaggio attraverso intermediari*) con le primarie ditte produttrici presenti nel mercato edilizio italiano nonché con i principali fornitori locali (*Cfr. – Allegato 4*);
- k) per quanto riguarda il costo complessivo della manodopera stimato in sede d'offerta in complessivi € 112.123,04 e determinati analiticamente (*cfr. Allegato 7*) non si è praticato alcun ribasso e non sono state considerate agevolazioni normative di alcun genere che se rapportate al costo generale della manodopera indicata in offerta rappresentano potenziali economie da utilizzarsi a copertura di costi di difficile determinazione in questa fase;
- l) per quanto riguarda l'uso dei mezzi ed attrezzature "Elenco Attrezzature" l'O.E. ha allegato i costi orari d'impiego di tutti i mezzi ed attrezzature (*cfr. Allegato 5*);

- m) per quanto riguarda i costi dei materiali “Giustificazione Prezzi” l’O.E. ha allegato per alcuni materiali previsti in progetto i preventivi dei fornitori (*cf. Allegato 6 e 8*);
- n) per quanto riguarda le spese generali l’O.E., ha previsto un’incidenza del 13,00% che pur non essendo coincidente con le indicazioni dettate in capo al Prezziario Regione Sicilia 2024 l’operatore l’ha ampiamente giustificata (*cf. d) Spese generali*);
- o) per quanto riguarda gli utili d’impresa l’O.E. ha ritenuto congruo considerare per i lavori di che trattasi un utile di impresa pari a circa il 8,00% dell'importo lavori. Tale stima è stata effettuata considerando:
- che l’impresa risulta essere specializzata nel settore di riferimento;
 - che i materiali verranno approvvigionati da fornitori con cui l’O.E. intrattiene consolidati rapporti commerciali stabili e, pertanto, a costi di acquisto vantaggiosi;
 - che le spese generali verranno contenute.

CONCLUSIONI

Alla luce dei chiarimenti resi dall’operatore economico anche a seguito della richiesta di giustificazione e della richiesta di ulteriori chiarimenti, l’offerta formulata dall’O. E. LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872 deve ritenersi non anomala. In particolare si evidenzia che:

- tutti i costi rappresentati sono congruenti con la tipologia di attività e comunque conformi ai compensi risultanti dall’applicazione delle norme di legge pertinenti;
- la durata dei lavori, sulla cui stima è stata redatta l’offerta, è coerente con altre tipologie di lavori simili;
- l’offerta, così come formulata e documentata garantisce un utile del 8,00% all’Operatore economico e dunque superiore alla soglia media pari al 5%;
- l’offerta si presenta nel suo insieme seria e attendibile e soddisfa l’esigenza della Stazione appaltante di assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d’arte della prestazione.

Per le superiori ragioni, il RUP dà atto che l’O.E., ha giustificato la congruità del prezzo offerto e dopo un’attenta valutazione di tutti gli elementi tecnici/economici presentati, l’offerta economica dell’OE. LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872 che ha offerto un ribasso nella misura del 26,877 (ventisei,877)% non appare anormalmente bassa e che le giustificazioni prodotte dal concorrente LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872 siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta, pertanto, la sua congruità, non ritenendo dunque necessario acquisire nuovi chiarimenti o giustificazioni. Infine, dichiara chiusa la verifica di anomalia dell’offerta e

rimette il presente verbale e gli atti ad esso allegati all'Amministrazione per le determinazioni di propria competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Maurizio Antonio D'URSO



D'URSO MAURIZIO
ANTONIO
28.10.2024 09:35:21
GMT+02:00



Catania, 07 / Ottobre / 2024

Spett.le:
CONSORZIO DI BONIFICA 9 Catania
Via Centuripe, 1/A
95128 – CATANIA
C.F. 93079890872
Tel 095/559111 – fax 095559320
Web: www.consorziobonifica9ct.it
e-mail: segreteria@consorziobonifica9ct.it
pec: protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

Alla c.a.: del Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Maurizio Antonio D’URSO

OGGETTO: *PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B – Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari - CUP: G67J23000010006 – CIG: B2D536B32A.*

CIG: B2D536B32A – **CUP:** G67J23000010006

Richiesta di spiegazione ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 36/2023;

Riscontro Vs. nota prot. n. 001499 del 23/09/2024 – Giustificativi Congruità Offerta

Premesso che la scrivente impresa:

- risulta ampiamente qualificata per assumere e svolgere i lavori in oggetto così come risulta dal certificato SOA e dalla certificazione ISO 9001:2015, che ne qualificano la professionalità e la capacità organizzativa (*Vedi Allegati 1 e 2*);
- con comunicazione prot. n. 0014099 del 23.09.2024, ricevuta tramite PEC in pari data, è stato richiesto alla scrivente a fornire spiegazioni sulle voci di prezzo e sui costi che concorrono a formare l’importo complessivo offerto “...al fine di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della Vs. offerta relativa alla gara in oggetto, ... ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 d. lgs. n. 36/2023...”;

- con la presente nota fornisce a codesto Spettabile Ente quanto richiesto così come previsto dalla vigente normativa. In particolare, vengono illustrati qui di seguito le modalità i criteri adottati in sede di offerta, che hanno condotto la scrivente a formulare l'offerta economica e a determinare il costo della manodopera incidente sull'importo dei lavori da eseguire secondo il seguente modello:

- a) L'economia del metodo di costruzione;
- b) Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- c) Costo della Manodopera;
- d) Spese Generali;
- e) Utile d'Impresa;
- f) L'originalità dei lavori proposti;

giustificandone nel dettaglio i contenuti mediante l'esplicitazione con analisi prezzi, preventivi commerciali ed ogni altro elemento che possa, di volta in volta, rendere chiare le scelte effettuate nella presentazione dell'offerta economica e del relativo ribasso offerto.

Per dimostrare che l'offerta dello scrivente Operatore Economico è stata correttamente ponderata, nel prosieguo della presente nota saranno forniti le giustificazioni, articolate e documentate, con ragguaglio di elementi oggettivi e verificabili, secondo le prescrizioni impartite dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, e i dettagli delle analisi dei singoli prezzi che concorrono a formare una quota > del 75% dell'importo complessivo posto a base di gara, attraverso la scomposizione analitica delle voci di prezzo, offerti in sede di gara, fornendo spiegazioni e motivazioni sui costi indicati relativamente alle singole componenti che concorrono a formare il prezzo finale di applicazione di una determinata voce.

a) Economia del metodo di costruzione

L'Operatore Economico Concorrente – **LAGECO DI PARISI ADRIANA S.r.l.** – forte di una esperienza pluriennale nel settore degli appalti pubblici, è dotato di organico interno formato da giovani professionisti in costante e continuo aggiornamento rispetto alle nuove tecniche costruttive e alle norme per l'esecuzione degli appalti pubblici.

In sede preliminare, l'ufficio tecnico ed acquisti della scrivente Impresa ha provveduto ad effettuare le proprie verifiche tecnico-estimative del progetto. In particolare si è posta l'attenzione nella valutazione delle lavorazioni ritenute più rappresentative dell'appalto e per le

quali saranno fornite le specifiche analisi prezzi correlate dei corrispondenti preventivi formulati dai fornitori di fiducia della scrivente Impresa. Nello studio effettuato si è tenuto conto che l'Impresa dispone di un parco macchine e di adeguate attrezzature (*vedi elenco macchinari e attrezzature – Allegato 3*) tali da consentire l'integrale esecuzione delle fasi lavorative previste in progetto.

Nella fattispecie, la società, avendo diverse unità operative impegnate nell'ambito del territorio regionale, attualmente con cantieri in piena produzione (*vedi elenco cantieri in corso – Allegato 4*), nonché la propria sede operativa nel Comune di Catania, e la sede logistica nel territorio di Sigonella, ha permesso negli anni di instaurare rapporti diretti di collaborazione commerciale (*senza passaggio attraverso intermediari*) con le primarie ditte produttrici presenti nel mercato edilizio italiano nonché con i principali fornitori locali, e quindi ottima conoscenza delle condizioni dei mercati locali e regionali.

A seguito dell'esercizio di tale politica, si sono consolidati dei rapporti commerciali con diversi fornitori, i quali grazie alla fiducia accordata e a particolari condizioni di pagamento, sono sempre disponibili a proporre prezzi vantaggiosi, rispettosi comunque, sempre, del mercato di riferimento, grazie ai quali l'impresa può presentare offerte piuttosto concorrenziali.

L'economicità del procedimento di costruzione è resa dunque possibile proprio grazie al fatto che l'impresa esecutrice è proprietaria di un parco macchine, ed attrezzature destinati alla produzione, e quindi al completo svolgimento di tutte le attività inerenti i lavori in oggetto.

Pertanto, si potranno avere significative riduzioni di costo sull'importo complessivo dell'appalto in quanto l'impresa, attraverso la propria struttura organizzativa dotata tra l'altro di personale specializzato alle dirette dipendenze, effettuerà tutte le opere previste dal progetto esecutivo secondo le modalità pianificate con le proprie attrezzature e maestranze.


Infine, si allega alla presente un elenco dei principali lavori ultimati ed in corso di (*Vedi Allegato 4*) a dimostrazione della consolidata struttura organizzativa, della capillarità di esecuzione lavori su tutto il territorio regionale e nazionale e internazionale e dell'esperienza che la scrivente impresa possiede per l'esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto dei disposti legislativi e delle esigenze del cantiere, sia in termini di facilità esecutiva per l'impresa, sia in termini di rispetto di costi, tempi e qualità per la Committenza.

b) Soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori:

L'esperienza pluriennale nel settore degli appalti pubblici della scrivente Impresa, relativamente alle tipologie di lavoro da effettuare, in particolar modo a quelle relative i lavori dell'appalto in

oggetto, la conduzione di lavorazioni similari eseguite ed in corso di esecuzione garantiscono soluzioni tecniche/produttive di rapida esecuzione dei lavori. Tali processi incideranno notevolmente sulla diminuzione dei costi di produzione con enormi benefici a favore dell'Ente appaltante e dell'impresa.

L'Impresa dispone di un'importante organizzazione aziendale costituita da personale in continuo aggiornamento su nuove tecniche e tecnologie lavorative seguendo periodici corsi di formazione. Per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Impresa dispone di una notevole struttura organizzativa che gli consente di ottimizzare il processo di realizzazione, il metodo di costruzione, di ottimizzare i tempi di esecuzione, di garantire una esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. In particolare verrà adottata una struttura organizzativa del tipo:



In ottemperanza alle richieste effettuate, e sulla scorta di quanto sopra illustrato, formuliamo quindi a codesto Spettabile Ente, le seguenti motivazioni, criteri e notizie a base sia della determinazione del costo della Manodopera indicata in sede di gara, sia delle elaborazioni operate nella redazione delle Schede Analisi dei Prezzi (vedi Allegato 6), sia delle percentuali relative alle Spese Generali e all'Utile d'Impresa presi in considerazione nella formulazione del ribasso d'asta offerto.

MEZZI D'OPERA ED ATTREZZATURE. Come detto in precedenza, la maggior parte dei mezzi d'opera e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori sono disponibili alla scrivente Impresa, in

quanto di proprietà della stessa.

Per quanto poi concerne **i costi per eventuali noleggi di ulteriori mezzi d'opera ed attrezzature, necessari alle lavorazioni previste in progetto**, e non disponibili dal parco macchinari ed attrezzature suddette, si è fatto ricorso alla tabella dei costi "Noli" indicati nel Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici per la Regione Sicilia ed. 2024, in vigore alla data dell'offerta (*vedi Allegato 5*)

COSTI ELEMENTARI DEI MATERIALI. Per il rilevamento dei costi dei materiali e delle apparecchiature previsti in progetto si è fatto ricorso ad Offerte Commerciali di ditte e fornitori storici per quanto di specifico contemplato in Elenco Prezzi.

Per quanto in essa non contemplato sono stati adottati prezzi di riferimento di mercato.

Allo scopo si allegano (*vedi Allegato 8*) i preventivi di alcuni materiali e/o apparecchiature previsti in progetto da cui è possibile rilevare la congruità del prezzo elementare di acquisto in relazione al ribasso offerto in fase di gara.

c) Costo della Manodopera:

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento, sono stati determinati secondo la metodologia indicata dal già richiamato DPRS 09 luglio 2012, n. 535, calcolando la media pesata dei costi individuati nelle nove province derivanti dai contratti integrativi desunti dalla tabella allegata al decreto n. 12 del 05 aprile 2023 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispetto alla popolazione delle province alla data del 01 gennaio 2023, come da tabella pubblicata nella pagina web Prezziario Reg.le LL.PP. del sito del Dipartimento Regionale Tecnico (*vedi Allegato 5*):

- operaio comune: €/h 24,91
- operaio qualificato: €/h 27,78
- operaio specializzato: €/h 29,94
- operaio IV° liv. €/h 31,62

Tali costi sono comprensivi degli oneri assicurativi e previdenziali e di ogni altro onere connesso (*ore di viaggio, straordinari, rimborsi spese, trasferte, ecc.*).

Sul costo della mano d'opera stimato in sede di offerta in complessivi € 112.123,04 e determinati analiticamente (*vedi Allegato 7*), non si è praticato alcun ribasso e non sono state considerate agevolazioni normative di alcun genere che se rapportate al costo generale della manodopera indicata in offerta rappresentano potenziali economie da utilizzarsi a copertura di costi di difficile determinazione in questa fase.

Per la determinazione della incidenza della mano d'opera ci si è basati sull'esperienza tecnica

maturata dalla scrivente nell'esercizio della professione d'impresa in analoghe lavorazioni, comunque in linea con le statistiche effettuate nel settore di riferimento.

La quantificazione si riferisce a lavori svolti in orario ordinario; in essi non sono comprese pertanto le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Si puntualizza inoltre che è volontà della scrivente impresa utilizzare per l'esecuzione dei lavori mano d'opera comune locale, al fine di ridurre i costi di eventuali trasferte, vitto, alloggio, ecc., riservando al personale già in forza la cura degli aspetti legati alla supervisione del cantiere, alla gestione amministrativa, logistica e di interfaccia con la Stazione Appaltante e con la Direzione dei Lavori.

d) Spese Generali.

Il valore delle Spese Generali d'azienda è previsto in misura variabile tra il 13% ed il 17%, così come chiaramente indicato dall'art. 32 del D.P.R. 207 / 2010; in particolare come indicato nella "Prefazione" del Prezzario Unico Regionale Sicilia ed. 2024 per i lavori pubblici redatto dall'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è previsto "*...tutte le voci inserite nel Prezzario sono state determinate ed approvate nel corso delle riunioni della Commissione consultiva, mediante analisi comprensive di spese generali nella misura del 15,00% ed utile di impresa nella misura del 10%...*". Va rilevato che l'impresa, così come per la maggior parte delle aziende che operano nel settore pubblico, ha provveduto a contenere al massimo tali spese fissando, nelle valutazioni fatte per la gara in oggetto, il valore delle **Spese Generali pari al 13,00 %**.

Tale dato, peraltro, scaturisce da considerazioni dettagliatamente sopra illustrate, e in riferimento alla consolidata presenza in ambito regionale della Società con diversi importanti cantieri.

Avendo l'Impresa la sede operativa in Catania, ed altri cantieri con lavori in corso di esecuzione nelle vicinanze ove devono eseguirsi i lavori oggetto della presente, vengono a configurarsi diversi vantaggi, quali:

- 1) il contenimento delle spese per viaggi e trasferte del proprio personale tecnico ed operativo, anche per la contemporaneità di diversi cantieri nelle immediate vicinanze dell'area oggetto dei lavori;
- 2) la conoscenza diretta dei luoghi dove verranno effettuate le lavorazioni compreso le problematiche ad esso legate, grazie alla realizzazione di altri lavori nella zona oggetto di appalto;
- 3) l'esecuzione di lavori con categorie di lavori come quelle previste nell'appalto in oggetto,

agevolerà sia sotto l'aspetto logistico che produttivo l'esecuzione dei lavori di appalto;

- 4) riduzione spese per trasporti mezzi: anche le spese per il trasporto mezzi è altamente ridotta in considerazione della vicinanza dei depositi di ricovero dell'attrezzatura;
- 5) riduzione spese per approntamento cantiere e stoccaggio: analogamente, le spese di cantierizzazione risulteranno contenute al pari di quelle per lo stoccaggio temporaneo dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori.

Si aggiunga a tanto che l'acquisizione della commessa in questione consentirebbe, nell'ambito delle gestioni finanziarie aziendali, il verificarsi delle c.d. "economie di scala" con conseguenti migliori condizioni per acquisti e recupero di oneri a mezzo di consequenziali riduzioni dei costi globali di azienda.

Tutto ciò consente quindi da un lato il contenimento delle Spese Generali relative all'intervento in questione e nel contempo la soddisfazione di un margine di Utile d'Impresa del 8,00%, come più avanti descritto.

Infine si rappresenta che nella determinazione delle c.d. *Spese Generali* l'impresa ha tenuto conto altresì degli "*oneri aziendali della sicurezza*". Tali oneri, stimati in complessivi €. 2.945,68, sono stati determinate analiticamente e afferiscono all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa relativa sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla sua contestualizzazione, nonché alle misure per la prevenzione previste nel PSC.

e) Utile d'Impresa.

L'Impresa, nella formulazione della propria offerta economica, ha considerato un Utile d'Impresa del 8,00%.

La scelta fatta scaturisce sia da quanto espresso al punto precedente in ordine al contenimento delle Spese Generali sulla commessa, sia dalla ricerca della massima competitività, decidendo in conclusione una percentuale di utile, del tutto soddisfacente per la scrivente impresa concorrente, non ritenendo tecnicamente possibile operare ulteriori riduzioni dei costi diretti delle singole lavorazioni rispetto a quanto valutato e riportato nelle analisi dei singoli prezzi.

f) Originalità dei lavori proposti.

In merito alla originalità dei lavori proposti e alla produttività indicata, si è ritenuto di ottimizzare ove possibile i tempi di manodopera, noli e trasporti, in special modo per quelle lavorazioni specifiche in cui viene impiegata in toto mano d'opera e mezzi propri, sulla scorta delle seguenti

motivazioni:

- a) Esperienza Aziendale acquisita nell'esecuzione di opere simili, infatti, l'Imprese esecutrice come descritto in precedenza ha in corso di esecuzione lavori per importi maggiori rispetto all'importo del presente appalto (*vedi Allegato 4*).
- b) Disponibilità propria di attrezzature e macchinari, come sopra descritto, unitamente a esperti operatori meccanici in organico all'Azienda, occorrenti per l'esecuzione degli stessi lavori (*vedi Allegato 3*).
- c) Disponibilità nel proprio organico di mano d'opera specializzata, qualificata e comune di provata esperienza, accumulata dagli stessi, nel corso degli anni in cui tali maestranze sono state impegnate nell'esecuzione di opere analoghe.
- d) Disponibilità nel proprio organico e dall'elenco degli abituali Collaboratori, di Personale Tecnico di esperienza ultradecennale per la direzione tecnica e l'eventuale progettazione di opere analoghe.
- e) Avere attualmente cantieri in piena produzione e limitrofe all'area di intervento, con lavorazioni simili a quelle del presente appalto.

In definitiva trattandosi di lavorazioni non complesse, si può affermare con buona approssimazione di stima che tali cicli produttivi sono congrui e coerenti a quanto fino ad ora dettagliatamente descritto e documentato e in linea con le specifiche competenze acquisite dall'impresa offerente, che come accennato nelle premesse, dispone di pluriennale esperienza nel settore degli appalti pubblici anche di rilevante entità.

CONCLUSIONI. La scrivente Impresa, nel redigere le analisi di riferimento relative alle voci di prezzo che concorrono a formare almeno il 75% dell'importo a base di gara, dopo aver effettuato uno studio accurato ed approfondito del progetto e dei luoghi oggetto dell'intervento ritiene che le produzioni dichiarate in sede di gara appaiono contenute entro le medie dei cicli produttivi standardizzati.

Le analisi economiche preventive dei costi per la determinazione del costo complessivo dell'opera offerto in sede di gara sono certamente idonee a garantire la regolare esecuzione dei lavori da eseguire oltre a garantire un margine di utile prefissato da ottenere.

Dalla disamina condotta è stato appurato che per le n. 5 voci giustificate (*vedi Allegato 6*)- che

corrispondono all'80% circa dell'importo a base d'asta - scaturisce un importo netto di € **426.597,44** a fronte dell'importo a base d'asta di €. 592.822,16 con un ribasso medio pari al 28,039%, quindi superiore al ribasso d'asta offerto in sede di gara del **26,877%**, con un'economia parziale di circa € 6.891,91.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, unitamente alla comprovata stabilità economica, alla competenza ed al **"know-how"** tecnico produttivo, che la società LAGECO DI PARISI ADRIANA S.r.l. ha sviluppato negli anni, la scrivente ritiene di poter affermare che l'importo offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta è congruo e strettamente correlato alle caratteristiche della commessa.

Sicuri di aver fornito elementi concreti di positiva valutazione, restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o richiesta di integrazione, nel frattempo ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Catania (CT), lì 07/10/2024

L'Impresa
LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.
Firmato digitalmente

Indice Allegati:

- *Allegato 1 – Attestato SOA;*
- *Allegato 2 – Certificato ISO 9001:2015;*
- *Allegato 3 – Elenco Macchine e Attrezzature;*
- *Allegato 4 – Curriculum Impresa ed Elenco Cantieri in corso di esecuzione;*
- *Allegato 5 – Tabella del Costo Orario della Manodopera e dei Noli per la Regione Sicilia (rif. Prezzario 2024);*
- *Allegato 6 – Schede di Analisi dei Prezzi Unitari Giustificati (n. 5 schede)*
- *Allegato 7 – Quadro Riepilogativo dell'Offerta Economica e delle Analisi Giustificative*
- *Allegato 8 – Preventivi Offerte Commerciali Fornitori*

Codice identificativo :03734500873 (Autorizzazione n.17 del 14/11/2000)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
N. 55675/17/00 del 10/07/2024

Rilasciata alla impresa: LAGECO di Parisi Adriana S.R.L.
con sede in: Catania cap: 95125 provincia CATANIA
indirizzo: Via Etna n. 587
Scritto alla CCIAA di: CT al nr: 04737310872 CF: 04737310872 P.IVA: 04737310872

Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
Luca Francesco Gazzola	GZZLFR78C17A494X

Direttori tecnici:

Titolo nome e cognome	Codice Fiscale
Geom. Giuseppe Leonardi	LNRGPP44A02G371K
Ing. Luca Francesco Gazzola	GZZLFR78C17A494X

Categorie e classifiche di qualificazione

Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione	Cat.	Class.	C.F. direttore tecnico cui è connessa la qualificazione
OG 1	V	-	OG 3	IV	-	OG 6	III-BIS	-
OG 10	III	-	OG 11	III-BIS	-	OG 12	III	-
OS 24	III	-	OS 26	III	-	-	-	-

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010) valida fino al 17/06/2027 rilasciata da RINA Services S.p.A. all'impresa LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. codice fiscale 04737310872

L'impresa partecipa al consorzio stabile ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, codice fiscale 03811731201

Attestazione n: 55675/17/00 (N.ro progr./Codice SOA)
sostituisce la 53265/17/00

Date	rilascio attestazione originaria	08/02/2023	scadenza validità triennale	07/02/2026	scadenza intermedia (cons. stab.)	
	rilascio attestazione in corso	10/07/2024	effettuazione verifica triennale		scadenza validità quinquennale	07/02/2028

Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nella banca dati della Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Legale Rappresentante
ROSARIO PARASILITI

timbro della SOA

Il Direttore Tecnico
FAUSTO FARINELLA

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE SEDE TERRITORIALE DI CATANIA Protocollo n. 0014699 del 08/10/2024



CISQ is a member of



The International Certification Network
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N. 5306/01/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.

VIA ETNEA, 587 95125 Catania (CT) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA ETNEA, 587 95125 Catania (CT) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI. PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI CLIMATIZZAZIONE ED ANTINCENDIO. RISTRUTTURAZIONE DI STRADE.

IAF:28

DESIGN, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF CIVIL BUILDINGS. DESIGN AND INSTALLATION OF ELECTRICAL, PLUMBING, CONDITIONING AND FIRE-FIGHTING PLANTS. RESTRUCTURING OF ROADS.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	12.06.2001	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	13.06.2024
Data scadenza Expiry Date	17.06.2027	Data revisione Revision date	13.06.2024

Maurizio Mazzapicchi

Catania & Palermo Management
System Certification, Head



SGQ N° 002 A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Elenco delle attrezzature e relativo valore storico							
Descrizione	Quantità	Valore storico	%	Valore ammort. to	Residuo da ammort.re	N. del registro dei beni ammort.	pagina
Compressore a scoppio " ATLAS COPCO ST 35 "	1	2.582,28				1	1
Tagliastalfo IMER TG / 550 con motore Diesel	1	5.681,02				"	1
Fotocopiatrice Canon	1	1.859,24				"	2
Demolitore pneumatico	1	697,22				"	4
Scalpellatore pneumatico	1	748,86				"	4
Box prefab. In lamiera	1	426,28				"	14
Betoniera IMER Lt / 350 con motore elettrico Hp / 1,5	1	590,37				"	15
Registratore di temperatura Store 2 OHR55 15B - Analizzatore M	1	772,75				"	15
Elettrocompressore NV32/17 + 17 CM	1	619,75				"	15
Tubo giunto , giunti, spinotti per ponteggio	1	1.507,56				"	16
Tubo giunto , giunti, spinotti per ponteggio	1	596,94				"	29
Convertitore da 1 Kwa completo di ago da 50 mm.	1	912,58				"	18
Martello pneumatico demolitore H655B con punta e scalpello	1	1.032,91				"	19
Misuratore PD 25 di temperatura	1	723,04				"	19
Muletto " Dumper FIORI " da cantiere, con vasca girevole	1	1.291,14				"	19
Autocarro FIAT 60/10 con gru Bonfiglioli	1	12.059,27				"	24
Idropulitrice " Portotecnica " Atomax 2350 T	1	671,39				"	29
Tosaerba AL-KO 46	1	225,95				"	29
Termometro digitale e sonda " Gefran Sensori "	1	152,35				"	29
Misuratore digitale - pressione, temperatura HD 9220	1	686,89				"	29
Elevatore elettrico KP 300	1	852,67				1	30
Betoniera elettrica da Lt. 100	1	280,00				2	1

Sollevatore OM 25 Ql. Con motore diesel	1	7.230,02			"	1
Mega Box con struttura metallica e pannellatura in lamiera sandwic	1	13.000,00			"	1
Furgone Peugeot BW020WA	1	8.275,00			"	6
Monoblocco coibentato , con servizio igienico	1	3.098,74			"	9
Librerie in legno noce	4	2.150,00			"	10
Sedie fisse e girevoli	6	466,66			"	10
Scrivania in legno noce	3	3.000,00			"	10
Stampante Laser hp 2200	1	915,10			"	13
PC Zeffiro e Server	4	4.156,00			"	14
Fotocopiatrice Canon	1	1.200,00			"	15
Ponteggio a telaio completo di pedane, parapetti ed elementi	1	9.932,00			"	19
Segatrice elettrica per legno	1	600,00			"	20
Carotatrice Hilti , diam. 160 mm.	1	3.357,98			"	20
Idropulitrice " Portotecnica " Atomax per acqua calda	1	2.000,00			"	26
Generatore di corrente con motore diesel	1	3.321,00			"	26
Staggia Stendibeton 500	1	1.700,00			"	26
Minipala Bobkat S 175	1	37.250,00			"	29
Miniescavatore Bobkat 341	1	55.000,00			"	30
Autocarro IVECO Daily	1	32.600,00			"	31
Rullo compattatore Dynapac	1	10.000,00			"	33
Ponteggio a telaio	1	3.562,40			2	34
Totale valore storico		<u>237.785,36</u>				

PROFILO AZIENDALE LAGECO

Dal 1994 LAGECO opera nel settore delle costruzioni edili, civili ed industriali, di impianti meccanici ed elettrici in tutta Italia. Nel nostro portafoglio di performance passate sono inclusi molti progetti di successo con il governo degli Stati Uniti (US NAVY). Abbiamo eseguito diversi contratti, tutti con esito positivo, con la Mariana Americana presso le basi militari di Sigonella, Niscemi, Baia di Augusta e Pachino, inoltre LAGECO, facendo parte del Consorzio Stabile GMG Scarl come azionista al 33%, ha eseguito e completato progetti facendo per le basi militari della Marina degli Stati Uniti in Bahrain (Emirati Arabi Uniti) e Gibuti (AFRICA).

La nostra azienda opera su tutto il territorio nazionale nella costruzione di opere civili, stradali, impianti meccanici, elettrici, elettronici, antincendio, di riscaldamento, di condizionamento, idraulici. L'azienda di capitali (nell'ambito familiare) è guidata dall'Ing. **Luca Francesco Gazzola**, che, grazie all'esperienza maturata nella gestione di studi simili, è in grado di svolgere tutte le mansioni di gestione efficace di un'azienda moderna.

Fin dalla sua nascita nel 1994, l'obiettivo primario di LAGECO è stato quello di "Lavorare in Qualità", infatti, nel maggio del 2001 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001, a testimonianza di questo fatto, e tutti i requisiti di "Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori (SOA) necessari per la nostra parte di lavoro secondo il D.P.R. 34/2000. Siamo qualificati per eseguire questi lavori, in quanto ci troviamo in Sicilia e abbiamo eseguito grandi lavori negli ultimi trent'anni. Rimangono abbastanza piccoli da rispondere alle esigenze dei nostri clienti, ma abbastanza grandi da avere la capacità di portare a termine facilmente i nostri impegni in questo lavoro.

DIREZIONE AZIENDALE LAGECO

Il responsabile dell'area tecnica dello studio è il Geom. Giuseppe Leonardi, che vanta esperienza nel settore delle costruzioni, avendo eseguito e diretto una vasta gamma di lavori pubblici e privati.

LAGECO GROUP Principali Clienti

Al Gruppo LAGECO, la nostra lunga lista di clienti soddisfatti include:

NAVFAC - FEAD a Sigonella NAS II, Sicilia	Il 2° Nucleo Guardia Costiera – Forza Militare Italiana
NAVFAC - FEAD a Sigonella NAS I, Sicilia	La Banca d'Italia, Sicilia
NAVFAC - FEAD nella NRTF di Niscemi, Sicilia	Università degli Studi di Catania
Comune di Canicattini Bagni (SR)	Lucas Engine s.p.a.
NAVFAC - FEAD in Bahrain, Emirati Arabi Uniti*	NAVFAC - FEAD a Gibuti, Africa*
AIR FORCE a Gibuti, Africa*	I.A.S. Industria Acqua Siracusana S.p.A.
Comune di Milena (CL)	Comune di Niscemi (CL)

*Realizzato in joint venture (Consorzio GMG)

Negli ultimi anni ha realizzato progetti, stand alone, come partner in JV e Consorzio GMG:

Numero di contratto	Titolo del contratto	Ubicazione	Periodo di esecuzione
N33191-04-M1261	MIGLIORAMENTO DELLE PARETI IN BLDG 314 CDC	NAS I - Sigonella, Italia	30Settembre04 – 2006
N33191-06-M-0181	MIGLIORAMENTO DELLE PARETI IN BLDG 314 CDC	NAS I - Sigonella, Italia	21Ago06 – 11Gen07
N33191-05-Q-0551	Riparazione di piastrelle per pavimenti in diversi edifici	NAS II - Sigonella, Italia	29Sett05 – 30Dic05
N33191-05-Q-0545	Riparazione strada a Niscemi	NRTF – Niscemi Italia	22Sett05 – 15Dic05
N33191-05-Q.0550	Riparazione del tetto nel Bldg 406	NAS II - Sigonella, Italia	28Sett05 – 30Nov05
N33191-05-Q-0534	Riasfaltatura della strada a NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	19Sett05 – 30Nov05
N33191-05-M-0532	Riparazione del tetto per BLDGS 606,459,420 e 471	NAS II - Sigonella, Italia	26Jul05 – 30Nov05
N33191-06-M-0105	Pulizia Bldg 628	NAS II - Sigonella, Italia	20dic05 – 25dic05
N33191-06-M-0109	Rimuovi tutto il fango	NAS II - Sigonella, Italia	17gen06 – 20gen06
N33191-06-M-0145	Eeguire riparazioni varie presso bldg 405	NAS II - Sigonella, Italia	31Mar06 – 31Lug06
N33191-06-M-0155	RIPARARE L'ASFALTO AL PIAZZALE DEL PARCHEGGIO FOXTROT	NAS II - Sigonella, Italia	08Giu06 – 31Ott06
N33191-06-M-0174	RIPARARE L'ASFALTO AL PIAZZALE DEL PARCHEGGIO FOXTROT	NAS II - Sigonella, Italia	08Giu06 – 31Ott06
N33191-06-M-1454	Costruire un'area di ispezione temp. camion di fronte al cancello ovest di NAS II;	NAS II - Sigonella, Italia	15Sett06 – 16Gen07
N33191-06-M-1456	Costruisci una baracca di guardia a NAS II - Una baracca di guardia da installare di fronte a West Gate a NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	19Sett06 – 03Nov06
N33191-06-M-1477	NAS I Pulizia grondaie	NAS I - Sigonella, Italia	27Sett06 – 29Dic06
N33191-06-M-1478	NAS II Pulizia delle grondaie	NAS II - Sigonella, Italia	27Sett06 – 27Dic06
N33191-06-Q-0166	Pulire grondaie e pluviali Edificio 213, NAS I	NAS I - Sigonella, Italia	17Jul06 – 31Aug06
N33191-06-Q-0168	Sostituire lo scambiatore di calore presso la caserma dei vigili del fuoco bldg 405, NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	01Ago06 – 30Nov06

N33191-06-Q-0179	Costruisci una camera blindata al bldg 462	NAS II - Sigonella, Italia	22ago06 – 24nov06
N33191-06-Q-0185	Sostituire le grondaie nel bldg 413	NAS II - Sigonella, Italia	28ago06 – 09ott06
N33191-06-Q-0187	Pulire grondaie e pluviali in BEQ-BOQ	NAS II - Sigonella, Italia	25ago06 – 17ott06
N33191-06-Q-0192	Gettare cordoli in cemento armato sotto le recinzioni di NISCEMI, edificio 2100	NRTF – Niscemi Italia	30Sett06 – 30Nov06
N33191-06-Q-0198	Sostituire i recuperatori di calore al Galley bldg 533	NAS II - Sigonella, Italia	12Sett06 – 10Gen07
N33191-06-Q-0199	Sostituire il sistema di pressurizzazione dell'acqua sanitaria e i cavi di alimentazione per le pompe antincendio a bldg 2100 NRTF	NRTF – Niscemi Italia	14Sett06 – 24Dic06
N33191-07-D-0965*	Riparazioni di pavimentazioni stradali	NAS II - Sigonella, Italia	21Sett07 – 31Mar08
N33191-07-M-0932	Ristrutturazione d'interni bldg 314 CDC	NAS I - Sigonella, Italia	24Mag07 – 30Sett07
N33191-07-M-0938	Riparazione della pompa del carburante Niscemi	NRTF – Niscemi Italia	19Apr07 – 19Giu07
07.0031/Pre del 09/03/07 registrato con n° 4269/3*	Nuovo laboratorio chimico	I.A.S. S.P.A. – Priolo Gargallo (SR)	2007-2008
N33191-08-P-0950	Riparazioni alla via di rullaggio Foxtrot	NAS II - Sigonella, Italia	10Sett08 – 25Ott08
N33191-08-P-0953	Sostituire Algese Driver Shack Bldg 729	NAS II - Sigonella, Italia	24Sett08 – 31Dic08
N33191-08-P-0965	Sostituzione di cancelli e shelter metallici su NAS I	NAS I - Sigonella, Italia	27Sett08 – 01Mar09
N33191-08-P-0975	Demolire il calcestruzzo e rimuovere l'attrezzatura di arresto	NAS II - Sigonella, Italia	26Sett08 – 30Giu09
N33191-08-P-0977	Porte a 426 e 405	NAS II - Sigonella, Italia	27Sett08 – 31Gen09
Rep 713 del 04/12/2008	Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica sita in C.da "Cugno Marino" a Canicattini Bagni	Comune di Canicattini Bagni (SR)	2008-2009
N33191-09-P-0451	Sostituzione dell'isolamento del tetto presso NAS II Bldg 585	NAS II - Sigonella, Italia	09gen09 – 29apr09
N33191-09-P-0455	Approvvigionamento idrico	NAS II - Sigonella, Italia	13gen09 – 30gen09
N33191-09-P-0456	Riparazione Tetto Bldg 225 - NAS I	NAS I - Sigonella, Italia	30gen09 –


		Italia	29mag09
N33191-10-P-0619	Pulisci le grondaie in vari edifici	NAS II - Sigonella, Italia	25Mar10 – 30Giu10
N33191-06-C-0191	PULIZIA DELLE FUORIUSCITE DI GASOLIO	NRTF – Niscemi Italia	18ago06 – 30sett10
N33191-09-D-0478	IDIQ VARI SERVIZI DI VERNICIATURA (5ea Progetti)	NAS I - Sigonella, Italia	10ago09 – 10ago10
N33191-10-P-0604	Riparazione fossa settica di Niscemi	NRTF – Niscemi Italia	10dic09 – 12feb10
N33191-08-C-0917*	RIPARAZIONI DI AERODROMI	NAS II - Sigonella, Italia	16Sett08 – 15Nov10
N33191-10-D-0477*	CALCESTRUZZO, PAVIMENTAZIONE (16ea Ordini di attività)	NAS II - Sigonella, Italia	04Dic09 – 04Dic10
N33191-10-P-0651	Installare il sistema di allarme Bldg 158	NAS I - Sigonella, Italia	23 settembre 10 – 14 gennaio 11
N33191-10-P-0654	Installare il sistema di allerta Bldg 405	NAS II - Sigonella, Italia	23 settembre 10 – 14 gennaio 11
15-12-2010	Lavori per ulteriori indagini sulle matrici ambientali di aree potenzialmente contaminate rilevate nell'area a sud-ovest dell'edificio 2 e nell'area di pertinenza del corpo D dell'edificio 1 C.U. di S. Sofia – Catania	Università degli studi di Catania	2010-2011
N33191-11-P-0909	Riparazione stazione ascensore Bldg 431	NAS II - Sigonella, Italia	15Ago11- 13Nov11
N33191-11-P-0913	Installare la pellicola solare Dodds Bldg 216	NAS I - Sigonella, Italia	16Giu11- 15Ago11
N33191-11-P-0939	Sostituire 2 unità HVAC Bldg 585	NAS II - Sigonella, Italia	29Sett11- 16Mar12
N33191-07-C-0205*	PROGETTARE-COSTRUIRE MUOS	NRTF – Niscemi Italia	26Apr07- 25Apr12
N33191-11-P-0924	Installare il serbatoio del carburante Bldg 452, NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	27Sett11- 31Mar12
N33191-11-P-0929	Installare il sistema antincendio a gas Bldg 585, NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	29Sett11- 31Lug12
N33191-11-P-0935	Chiusura al posto di UST - NAS II e Niscemi	NRTF – Niscemi Italia	28Sett11- 10Aug12
N33191-11-C-0920*	Riparazioni pavimentazioni per aerodromi, NAS II, Sigonella	NAS II - Sigonella, Italia	17Sett11- 26Sett12
N33191-11-D-0922*	Pavimentazione in asfalto e	NAS II - Sigonella,	27Sett11-

	calcestruzzo	Italia	26Set12
N33191-11-P-0924	Installare il serbatoio del carburante Bldg 452, NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	27Sett11-26Nov11
N33191-11-P-0929	Installare il sistema antincendio a gas Bldg 585, NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	29Sett11-29Nov11
N33191-11-P-0935	Chiusura al posto di UST - NAS II e Niscemi	NAS II - Sigonella, Italia	28Sett11-26Mar12
N33191-11-P-0939	Sostituire 2 unità HVAC Bldg 585	NAS II - Sigonella, Italia	29Sett11-28Dic11
N33191-12-C-0010	SERBATOIO RIALZATO	NAS I - Sigonella, Italia	09lug12-15mag13
N33191-12-P-0028*	ETICHETTA ROSSA DEL PAD DI AVVIO	NAS II - Sigonella, Italia	24Sett12-22Gen13
N33191-13-C-0200*	CAMPO DA BASEBALL	NAS II - Sigonella, Italia	12Mar13-28Nov13
N33191-12-D-0029*	T.O.0001 TERMINALE NAS II	NAS II - Sigonella, Italia	14Sett12-16Giu13
N33191-12-D-0029*	T.O.0006 - IMPIANTI HVAC E DDC	NAS II - Sigonella, Italia	18Sett13-24Ott14
N33191-12-D-0029*	T.O.0007 - POTENZIAMENTI EDIFICIO 533	NAS II - Sigonella, Italia	20Sett13-29Mag14
N33191-12-D-0029*	T.O.0009 - VERNICE PAVIMENTAZIONE RAMPE 1, 2, 3 E LAVAPIATTI	NAS II - Sigonella, Italia	27Sett13-27Gen14
N33191-12-D-0029*	T.O.0014 - DB RIPARAZIONI BLDG560	NAS II - Sigonella, Italia	18Sett14-15Apr16
N33191-14-C-1027*	Armi da fattoria PV	NAS II - Sigonella, Italia	28Ago14-23Nov15
N33191-14-D-1050*	T.O.0006 - CAPANNONE DI RICAMBIO TETTO 460	Unità AV - Bahrain	27Sett15-29Ago16
N33191-14-D-1050*	T.O.0007 - RIMODELLARE CDC BLDG267	NSA I - Bahrein	24Nov15-19Dic16
N33191-14-D-1050*	T.O.0005 - Pareti a T in calcestruzzo D/B	ISA Bahrain	28Sett15-21Mar17
N33191-14-D-1050*	T.O.0002 - D/B AHU B264	NSA I - Bahrein	12Sett15-26Feb17
N33191-14-D-1050*	T.O.0004 - GRUPPI FRIGORIFERI D/B 21ES	NSA I - Bahrein	29Sett15-11Sett17
N33191-14-D-1050*	T.O.0008 - D/B BLDG795	NSA I - Bahrein	22Ott15-18Dic17
N33191-14-D-1050*	T.O.0009 - D/B RIPARAZIONE BLDG 6000	ISA Bahrain	21Apr16-05Mar17

N33191-14-D-1050*	T.O.0003 – D/B RLB	ISA Bahrain	09Sett16- 12Apr17
N33191-14-D-1050*	T.O.0010 – D/B CARENZE ANTINCENDIO	NSA I - Bahrein	27Sett16- 11Mar18
N33191-16-D-1035*	T.O. N3319117F4178 D/B forniscono FMST	CLDJ, Gibuti	06Sett16- 28Sett18
FA5422-19-C-3010*	RIPARAZIONE DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA STRADA DI ACCESSO DI CHABELLEY	Chabelley, Gibuti	12Apr19- 22Ott19
N33191-16-D-1035*	T.O. N6247018F9002 D/B/B Grembiule Chabelley e Strada	Chabelley, Gibuti	24Apr18- 22Feb22
N33191-14-D-1050*	T.O. N3319118F4309 – ECP B261, ISA,	ISA BASE - Bahrain	27Sept16- 11Mar18
N33191-16-D-1012*	T.O. N3319119F4069 – Various Repairs B585	NAS II – Sigonella IT	30Jan19- 03Mar22
N33191-14-D-1050*	T.O. N3319119F4284 – POTABLE WATER REPAIR	NSA I, II, bahrain	28Jul19- 10Mar21
N33191-19-D-0832*	T.O. N3319121F4346 – Lift Stations	Camp Lemmonier, Djibouti	19Aug21- 31Aug23
N33191-21-D-4022*	T.O. N3319122F4162 – Playground Naples	Capodichino, Naples	17May22- 25May23
N33191-21-D-4022*	T.O. N3319122F4177 – Obstruction Lights	Capodichino, Naples	19May22- 05Dec23
N33191-16-D-1012*	T.O. N3319119F4434 – B720 Post Office	NAS II – Sigonella IT	27Sept19- 03Jul23
Serie: 1T Numero: 3995 del 24/12/2022	Lavori di costruzione della struttura di base per la pratica dello sport - completamento	Milena (CL)	IN CORSO
Rep 5/2024	Lavori di riqualificazione ambito urbano per lo sport, aggregazione e tempo libero polo est – interventi finanziati P.N.R.R.	Niscemi (CL)	IN CORSO

*Commessa in JV, Associazione o Consorzio

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Panoramica di LAGECO:

1. Esperienza di costruzione; LAGECO ha un'esperienza complessiva combinata nel settore delle costruzioni di oltre 40 anni. LAGECO è in possesso di tutte le attestazioni SOA richieste per l'intero progetto.

LAGECO è in possesso dell'attestazione SOA e si occupa degli aspetti civili, strutturali e architettonici, elettrici, meccanici e utilitari/idraulici delle opere.

2. Esperienza in loco. Inoltre, LAGECO ha maturata esperienza pluriennale presso le basi militari perlopiù in Sigonella. LAGECO ha la sua sede logistica in territorio di Sigonella, e all'interno delle basi militari, da oltre 20 anni, esegue costruzioni di alta qualità. L'azienda conosce bene l'ambiente di lavoro e le sfide logistiche necessarie per avere successo in Sicilia. Inoltre, grazie ai nostri anni di esperienza in loco, abbiamo i contatti necessari con i subappaltatori per assicurarci di fornire i servizi richiesti tempestivamente e di qualità.

3. Storia con il Cliente. LAGECO vanta un'esperienza pluriennale e di successo lavorando per la Marina degli Stati Uniti. LAGECO ha ottenuto certificati di apprezzamento e riconoscimento per i lavori eseguito per la Marina degli Stati Uniti.

SICUREZZA

Il nostro programma di formazione specifico per il sito avrà diversi elementi chiave. Innanzitutto, prima di iniziare il lavoro, ogni dipendente e subappaltatore riceverà un briefing di formazione sulla conformità a tutti i requisiti, la prevenzione generale dei rischi, la sicurezza delle costruzioni e la sicurezza delle attrezzature e verrà informato che il loro lavoro sarà ispezionato quotidianamente per verificarne la conformità. Tutto il personale interno e i subappaltatori riceveranno anche una formazione iniziale sui requisiti della versione attuale della vigente Normativa DLgs 81/2008 e succ. mod e sulla sicurezza, in aree chiave come le vie di evacuazione e le posizioni e l'uso degli estintori. Successivamente, il responsabile della sicurezza condurrà briefing mensili obbligatori sulla sicurezza per tutto il personale. I temi per la formazione saranno selezionati con l'organizzazione Controllo Qualità sulla base di specifiche attività da intraprendere. Possono variare dalla sicurezza standard delle costruzioni (uso di indumenti protettivi, scarpe antinfortunistiche, ecc.) all'identificazione/manipolazione di materiali pericolosi e alla sicurezza delle apparecchiature specifiche del sito. Inoltre, il Responsabile della Sicurezza può decidere, a causa di particolari eventi o analisi di violazioni rilevate, di concentrarsi su particolari aree di addestramento. Tutta la formazione sarà documentata con un elenco di argomenti e nomi dei partecipanti. Tutti i registri di formazione conservati dal responsabile della sicurezza in loco saranno resi disponibili per la revisione da parte delle nostre controparti.

Per garantire che la nostra attenzione rimanga per tutta la durata del lavoro, implementeremo la seguente procedura:

- Obiettivo:** un programma di sicurezza proattivo.
- Traccia:** incidenti con perdita di tempo, eventuali carenze del programma rilevate.
- Implementazione:** eventuali lezioni apprese da carenze o incidenti precedenti

Punto di Contatto:
Ing. Luca Gazzola
lageco@ltiscali.it
+39 3346003949

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

MANODOPERA

Codice	Descrizione	Unità misura	Costo (€)
RU24_M1	Tecnico Specializzato	h	31,62
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91
RU24_M5	Squadra sommozzatori tre operatori con attrezzatura	h	360,00
RU24_M6	Operaio specializzato rocciatore	h	30,06
RU24_M7	Tecnico Specializzato laureato abilitato	h	56,81
RU24_M8	Tecnico per taratura strumentazione	h	40,00
RU24_M9	Tecnico per diagnostica unità TNC	h	60,00
RU24_M10	Dirigente tecnico BCM	h	50,00
RU24_M11	Assistente tecnico BCM	h	36,00
RU24_M12	Rastrellatore BCM	h	35,00
RU24_M13	Operatore mezzo meccanico specializzato	h	29,94
RU24_M14	Operatore mezzo meccanico comune	h	24,91
RU24_M15	Operatore mezzo meccanico specializzato/qualificato	h	28,86

NOLI

Codice	Descrizione	Unità misura	Costo (€)
AT24_N1	MOTOSEGA CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 4,1 - Cv 5,5	h	33,50
AT24_N2	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO PORTATA 180 Q.LI CON CISTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304	h	77,80
AT24_N3	ESCAVATORE CINGOLATO TIPO CGT-CAT - 325 NG L 22,5 T - Kw 130- Cv 177	h	116,20
AT24_N4	MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR Kw 16,5 - Cv 22 - COMPLETO DI MARTELLI PNEUMATICI SILENZIATI PESO 17,5 KG	h	43,60
AT24_N5	PALA GOMMATA - Kw 122 - Cv 166	h	109,40
AT24_N6	AUTOCARRO 4 ASSI 8x4 Kw 353 - Cv 480 - POMPA PER CLS CON BRACCIO K42 L	h	122,60
AT24_N7	AUTOCARRO 3 ASSI 6x4 - Kw 353 - Cv 480	h	104,50
AT24_N7A	AUTOCARRO 3 ASSI 6x4 - Kw 353 - Cv 480	h	0,14
AT24_N8	RULLO COMPATTATORE FERRO-GOMMA PESO OPERATIVO 12 T - Kw 117 - Cv 158	h	98,60
AT24_N9	MARTELLO DEMOLITORE	h	30,50
AT24_N10	SCARIFICATRICE A FREDDO - Kw 470 - Cv 640	h	306,70
AT24_N11	VIBRATORE AD IMMERSIONE AD AGO PER CALCESTRUZZO COMPRESO CONVERTITORE - 2,75 KVA - 2 Kw	h	28,90
AT24_N11A	MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR Kw 16,9 - Cv 22 - COMPLETO DI VIBRATORI PNEUMATICI	h	42,80

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N12	IMPIANTO DI MISCELAZIONE PER PREPARAZIONE BOIACCHE PER INIEZIONI - POTENZA 25,7 Kw - 35 CV	h	75,30
AT24_N13	SISTEMA GEORADAR	h	162,80
AT24_N14	BETONIERA A BICCHIERE A INVERSIONE DI MARCIA - Kw 20 - Cv 28 - PRODUZIONE 17 MC/H	h	47,70
AT24_N15	TRATTORE CINGOLATO APRIPISTA - Kw 136 - Cv 182	h	148,00
AT24_N16	MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 55,4 - Cv 75	h	65,90
AT24_N17	ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 130 - Cv 177 -CON MARTELLO H 120S	h	134,70
AT24_N18	CRAWLER DRILL PER FORI ESPLOSIVO CAVA - Kw 25 - Cv 34 - DIAMETRO FORO 105-202 MM PROFONDITA' MAX 40 M	h	50,20
AT24_N19	MOTOCOMPRESSORE DA 13.300 L/MIN A 8,6 BAR - Kw 105 - Cv 142	h	70,70
AT24_N20	MARTELLO DEMOLITORE - Kw 2 - 2,7 Hp	h	29,30
AT24_N20A	MARTELLO DEMOLITORE con attacco SDS - Kw 1,7 - 2 Hp	h	27,30
AT24_N21	TAGLIASFALTO CON MOTORE DIESEL - Kw 14 - Cv 19 - Profondità max di taglio 185 mm	h	40,20
AT24_N22	TRENCHER GOMMATO PER SCAVI DI MINITRINCEA - Kw 48,5 - Cv 65 - LARGHEZZA SCAVO C.M 5-20 PROFONDITA' FINO A CM 60	h	98,70
AT24_N22B	TRENCHER GOMMATO PER SCAVI DI MINITRINCEA - Kw 89 - Cv 120 - LARGHEZZA SCAVO CM 10-30 PROFONDITA' FINO A CM 120	h	124,50
AT24_N23	VIBROSTIPATORE CON MOTORE DIESEL - KW 3,11 cv 4,2	h	33,00
AT24_N24	GRU A TORRE altezza 30 m - sbraccio 24-51 m - portata in punta Kg 1.375	h	84,40
AT24_N25	IMPIANTO DI MISCELAZIONE E INIEZIONE ALTA PRESSONE BOIACCHE	h	111,90
AT24_N26	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 95 Q.LI	h	73,50
AT24_N27	MOTOPALA GOMMATA - Kw 82 - Cv 111	h	76,30
AT24_N28	PIEGATRICE PER TONDINI DI ACCIAIO PER CANTIERE Trifase - Kw 4,0 - 5,5 Hp - CESOIA MECCANICA Trifase Kw 4,0 - 5,5 Hp	h	37,60
AT24_N29	TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO Ø 260 MM - Kw 1,5 - 2 Hp	h	32,30
AT24_N30	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TRIFASE 10/11 - Kw 8 - Cv 11,3	h	15,00
AT24_N31	CLIPPER ATTREZZATO PER CLS CON MOTORE DIESEL - Kw 8,1 - Cv 11	h	36,90
AT24_N32	MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 12 BAR - Kw 16,9 - Cv 22		19,30
AT24_N33	LIVELLATRICE MOTORGRADER - Kw 103 - Cv 138	h	136,90
AT24_N34	ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 73 - Cv 100	h	85,20
AT24_N35	TRATTORE CINGOLATO APRIPISTA - Kw 127- Cv 172	h	133,00
AT24_N36	MACCHINA MISCELATRICE/STABILIZZATRICE - Kw 571 - Cv 777	h	259,00

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N37	MACCHINA SPANDILEGANTE IDRAULICA + TRATTORE - Kw 117 - Cv 159	h	89,00
AT24_N38	AUTOGRU' TELESCOPICA - Kw 129 - Cv 175 - 35 T	h	109,60
AT24_N38A	AUTOGRU' TELESCOPICA - Kw 168 - Cv 228 - 70 T	h	135,20
AT24_N39	AUTOGRU' TELESCOPICA - DA 130 TONNELLATE - Kw 370 - Cv 503	h	261,20
AT24_N40	LANCIA TERMICA	h	37,80
AT24_N41	SALDATRICE ELETTRICA - Kw 10,4 - Cv 15	h	40,40
AT24_N42	SPAZZOLONE PER MINIPALA	h	10,80
AT24_N43	ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI FINO AL DIAMETRO DI 1000 mm	h	225,60
AT24_N44	BETONIERA A BICCHIERE MONOFASE 350 L - Kw 1,4 - Cv 2	h	31,70
AT24_N45	PERFORATRICE PER ESECUZIONE SCAVO DI MICROPALI E TIRANTI	h	148,10
AT24_N46	MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 73 - Cv 98		76,20
AT24_N47	PERFORATRICE PER ESECUZIONE SCAVO DI MICROPALI E TIRANTI TIPO	h	112,10
AT24_N48A	IMPIANTO DI MISCELAZIONE PER PREPARAZIONE BOIACCHE PER INIEZIONI - POTENZA 25,7 Kw - 35 CV	h	75,30
AT24_N48B	IMPIANTO DI INIEZIONE ALTA PRESSONE BOIACCHE - POTENZA 485 Kw -650 CV	h	164,50
AT24_N49	IMPIANTO DI TESATURA TIRANTI - POTENZA 4,5 Kw	h	41,70
AT24_N49.A	IMPIANTO DI MISCELAZIONE E INIEZIONE ALTA PRESSONE BOIACCHE - POTENZA 25+20 KW	h	111,90
AT24_N50	GRU' A FUNE CON ANTENNA E ROTARY PER LA REALIZZAZIONE DI PALI, - POTENZA 210 Kw - 270 CV	h	263,90
AT24_N51	PERFORATRICE PER ESECUZIONE JET GROUTING - POTENZA 194 Kw - 260 CV - CORSA 20 MT	h	164,90
AT24_N52	MACCHINA PER HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING SYSTEM (TOC) - Kw 104 - Cv 140 - PER TUBAZIONI FINO AL DN 400	h	374,60
AT24_N53	IMPIANTO DI PREPARAZIONE BENTONITE, ATTREZZATO SU CONTAINER + MOTOPOMPA TRIPLEX	h	326,80
AT24_N54	MACCHINA PER SPINGITUBO - TIPO PRESSOTRIVELLA ORIZZONTALE.	h	118,00
AT24_N55	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 260 Q.LI 340 KW - 460 CV - CON GRU' PORTATA KG. 5.000 E SBRACCIO 15 m	h	101,40
AT24_N56	MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER DRENAGGIO PORTATA 170 mc/h passaggio solidi 45 mm - Kw 18,4 - 25 Hp	h	46,60
AT24_N57	FURGONE CASSONATO PORTATA 15 Q.LI	h	55,70
AT24_N58	MACCHINA PER SPINGITUBO - TIPO PRESSOTRIVELLA ORIZZONTALE - Kw 96 - Cv 130	h	146,30
AT24_N59	MACCHINA LEVIGATRICE - LUCIDATRICE PAVIMENTI IN GRANITO, MARMI E SIMILI - Kw 4 - 5,5 Hp	h	37,70

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N60A	ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI DAL DIAMETRO 300 E FINO AL DIAMETRO DI 1200 mm - POTENZA 209 Kw -280 CV - MAX COPPIA 140 kNm	h	297,70
AT24_N60B	ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI DAL DIAMETRO 1200 E FINO AL DIAMETRO DI 2000 mm - POTENZA 328 Kw - 445 CV - MAX COPPIA 292 kNm	h	322,40
AT24_N61	ASPIRATORE PER LIQUIDI - Kw 4,4 - 3 Hp	h	28,50
AT24_N62	AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 75 Q.LI CON GRU PORTATA 5000 kg	h	84,10
AT24_N63	MACCHINA SBROGLIA E CARICA FIBRE D'ACCIAIO - Kw 12 - 16 Hp	h	21,40
AT24_N64	VIBROFINITRICE PER PAVIMENTAZIONI - POTENZA 129 Kw - 175 CV	h	206,30
AT24_N65	DISSABBIATORE PER FANGHI DI PERFORAZIONE CON PORTATA 140 MC/H- POTENZA 24 Kw - 32 CV	h	68,20
AT24_N66	GRU' A FUNE A SERVIZIO DELLA PERFORAZIONE PALI E DIAFRAMMI - POTENZA 470 Kw - 630 CV	h	274,10
AT24_N67	ESCAVATORE A FUNE PER DIAFRAMMI - POTENZA 470 Kw -630 CV ATTREZZATO CON BENNA IDRAULICA BIVALVE DA 12t	h	399,70
AT24_N68	POMPA PER CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE PALI CFA TIPO CON PORTATA 80 MC/H- POTENZA 112 Kw - 152 CV	h	90,40
AT24_N69	ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI CFA FINO AL DIAMETRO 1200 MM - POTENZA 328 Kw - 445 CV	h	322,40
AT24_N70	SEGATRICE A PONTE TIPO	h	32,40
AT24_N71	VIBRATORE BATTIPIASTRELLE A RULLI PER PAVIMENTI A TRE VELOCITA'	h	30,20
AT24_N72	SPRUZZATRICE AIRLESS	h	39,80
AT24_N73	MOLAZZA SILENZIATA CON RESA 1,35 MC	h	35,10
AT24_N74	INTONACATRICE ELETTRICA TRIFASE 400V/50Hz 7,75 Kw - Portata 22 l/min	h	39,40
AT24_N75	SISTEMA DI TRASPORTO PNEUMATICO PER MALTE PREMISCELATE SECCHIE TRIFASE 400V/50Hz 7,5 Kw - Portata 1,2 mc/h		12,80
AT24_N75A	FRATAZZATRICE - FINITRICE PROFESSIONALE PER LA LISCIATURA DI INTONACI GREZZI O DI RASANTI		37,00
AT24_N76	ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI CSP FINO AL DIAMETRO 1200 MM - POTENZA 470 Kw - 630 CV	h	399,80
AT24_N77	SCAPITIZZATORE IDRAULICO A MEZZO DI MARTINETTI ABBINATO A ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 129 - Cv 173	h	132,80
AT24_N78	LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CON MOTORE A SCOPPIO	h	46,00
AT24_N79	MOTOPOMPA IRRORAZIONE SU CARRELLO 1 CON MOTORE A BENZINA HONDA GX 160	h	36,60
AT24_N80	BOCCIARDATRICE ELETTRICA	h	33,00
AT24_N81A	BATTIPALO IDRAULICO SEMOVENTE CINGOLATO PER POSA BARRIERE STRADALI	h	56,20

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N81B	BATTIPALO IDRAULICO SEMOVENTE CINGOLATO COMPLETO DI MARTELLO FONDO FORO PER POSA BARRIERE STRADALI	h	58,00
AT24_N82	MACCHINA SEMOVENTE CINGOLATA CON NASTRI IN GOMMA PER POSA BARRIERE STRADALI	h	60,00
AT24_N83	SPRUZZATRICE AIRLESS- 230 V - Kw 1,65	h	36,00
AT24_N84	SABBIATRICE CON SERBATOIO DA 114 L, CON TUBO FLESSIBILE 25x40 MM / 10M	h	53,00
AT24_N85	AUTOCARRO 4 ASSI 8x4 - Kw 353 - Cv 480	h	108,70
AT24_N86	LEVIGATRICE ELETTRICA PER PARQUET - 2,2 Kw	h	35,00
AT24_N87	SPRUZZATRICE AIRLESS- 230 V - Kw 1,65	h	36,00
AT24_N88	SLITTA DI PERFORAZIONE PNEUMATICA DA PARETE REALIZZATA IN TITATIO	h	40,40
AT24_N89	TRACCIALINEE CON MOTORE A SCOPPIO	h	41,80
AT24_N90A	CISTERNA SPRUZZATRICE DI EMULSIONE BITUMINOSA DA 8.000 LT DOPPIO SCOMPARTO CON CALDAIA OLEOTERMICA COMPRESO AUTOCARRO	h	106,50
AT24_N90B	CISTERNA SPRUZZATRICE DI EMULSIONE BITUMINOSA A BESE DI BITUMI MODIFICATI (PMB) DA 8.000 LT DOPPIO SCOMPARTO CON CALDAIA OLEOTERMICA COMPRESO AUTOCARRO	h	111,00
AT24_N91	ATTREZZATURA DI SICUREZZAPER ROCCIATORI	h	6,00
AT24_N92	IMPIANTO DI TESATURA TIRANTI COSTITUITO DA CENTRALINA OLEDINAMICA E MARTINETTI TIPO TTM 450-A - MARTINETTO DX 250 KN- POTENZA 4,5 Kw	h	11,80
AT24_N93	TRASPORTO ESPLOSIVO CON MEZZI OMOLOGATI ADR CON SUPPORTO DI GUARDIA GIURATA	h	14,00
AT24_N94	INSUFFLATRICE PER MATERIALI ISOLANTI SFUSI DI TIPO FIBROSO	h	32,80
AT24_N95	MESCOLATORE PER MISCELE BITUMINOSE E PER MALTE BITUMINOSE	h	21,10
AT24_N96	SMERIGLIATRICE - 2,4 KW	h	2,90
AT24_N97	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 23,7 A - Motore Kw 10,7 - Cv 14,3	h	15,90
AT24_N98	SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA- POTENZA RICHIESTA 220 V 6 KVA DIAM. 90-355	h	9,80
AT24_N99	AUTOCARRO 2 ASSI 4x2 - Kw 152 - Cv 207	h	71,10
AT24_N100	BETTA A FONDO APRIBILE DA 300 MC	h	900,00
AT24_N101	RIMORCHIATORE DA 150 HP	h	450,00
AT24_N102	DRAGA STAZIONARIA ASPIRANTE CON DISGREGATORE	h	1.050,00
AT24_N103	CHIATTA O PONTONE CON GRU E BENN	h	400,00
AT24_N104	CHIATTA CON ESCAVATORE E MARTELLO	h	400,00
AT24_N105	PONTONE CON GRU A BIGO FINO A 120 T	h	1.100,00
AT24_N106	BOSCH MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS	h	28,00
AT24_N107	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	29,70
AT24_N108	UNITA' DI SUPPORTO SOMMOZZATORI (BARCA DA LAVORO)	h	180,00

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N109	PARANCO ELETTRICO - 1000 KG - COMPLETO DI STRUTTURA A CAVALLETTO DI SOSTEGNO E BLOCCHI DI CONTRAPPESO	h	22,10
AT24_N110	AUTOCARRO CON CASSONE SCARRABILE DA 3 MC	h	180,00
AT24_N111	ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 232 - Cv 316	h	179,30
AT24_N112	GRU' A FUNE - POTENZA 403 Kw - 548 CV CON MONTATO VIBROINFISSORE AD ALTA FREQUENZA COMPLETO DI PINZE E CENTRALINA IDRAULICA	h	362,10
AT24_N113	MOTOPONTONE DA 500 T CON ESCAVATORE A FUNE	h	1.000,00
AT24_N114	BACINO GALLEGGIANTE AUTOAFFONDANTE	h	250,00
AT24_N115	CAROTATRICE COMPLETA DI SUPPORTO	h	32,70
AT24_N116	MOTOSALDATRICE SILENZIATA	h	19,70
AT24_N117	FLEX/SMERIGLIATRICE	h	2,90
AT24_N118	TIRATUBI IDRAULICO	h	9,40
AT24_N119	SALDATRICE ELETTROFUSIONE PER RACCORDI DA DN 20 MM A 1200 MM CON SCAN OTTICO	h	5,10
AT24_N120	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 20 kVA (16 kW)	h	20,10
AT24_N121	SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA DIAM. 315-630 MM	h	10,20
AT24_N122	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 kVA (26,4 kW)	h	25,80
AT24_N123	SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA DIAM. 630-1200 MM	h	21,30
AT24_N124	ATTREZZATURA SEV CON OPERATORE	h	27,08
AT24_N125	TOMOGRAFIA ELETTRICA	h	29,45
AT24_N126	SISMICA A RIFRAZIONE	h	38,65
AT24_N127	STRUMENTAZIONE PER PROSPEZIONE RADAR	h	38,65
AT24_N128	SONDAGGI SISMICI TIPO MASW	h	46,30
AT24_N129	ATTREZZATURA PER SONDAGGI A ROTAZIONE E PERFORAZIONE	h	115,06
AT24_N130	IDROSABBIATRICE - IDROPULITRICE, 250 BAR, 6,9 KW	h	6,50
AT24_N131	STRUMENTO VIDEOENDOSCOPICO	h	115,06
AT24_N132	GEORESISTIVIMETRO DIGITALE	h	28,69
AT24_N133	SOFTWARE DI IMMERSIONE TIOPOGRAFICA	h	3,41
AT24_N134	SOFTWARE PER IMMAGINI TRIDIMENSIONALI	h	11,36
AT24_N135	APPARECCHIATURA PER PROVA DI IMPERMEABILITA'	h	110,00
AT24_N136	ATTREZZATURA PER MISURAZIONE DI LIVELLO	h	2,20
AT24_N137	APPARECCHIATURA PER PROVA DI PORTATA	h	33,76
AT24_N138	ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA GOUDA	h	73,32
AT24_N139	ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA	h	57,20
AT24_N140	ATTREZZATURA PER PROVA SCISSOMETRICA DISCONTINUA	h	34,83
AT24_N141	ATTREZZATURA PER PROVA PRESSIOMETRICA	h	99,00
AT24_N142	POMPA IDRAULICA PRESSIONE 10L/MIN	h	7,70
AT24_N143	APPARECCHIO DI MISURAZIONE PIEZOMETRI	h	6,60

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N144	ATTREZZATURA PER MISURAZIONE INCLINOMETRICA	h	16,50
AT24_N145	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE DA 6 MC	h	2,00
AT24_N146	ATTREZZATURE PER MISURE ASSESTIMETRICHE	h	40,85
AT24_N147	SCANDAGLIO ELETTRICO	h	5,50
AT24_N148	ATTREZZATURE DI LABORATORIO	h	220,00
AT24_N149	ATTREZZATURE PER PROVE IN SITU	h	22,00
AT24_N150	ATTREZZATURE PER PROVE DI CARICO	h	99,00
AT24_N151	ATTREZZATURA PER PROVE SU PALI	h	77,00
AT24_N152	ATTREZZATURA PER TOMOGRAFI ELETTRICA	h	29,45
AT24_N153	ATTREZZATURA PER ANALISI TERMOGRAFICA	h	132,00
AT24_N154	ATTREZZATURA PER MISURE RETICOLARI	h	165,00
AT24_N155	ESTRUSORE AD ARIA CALDA PER SALDATURE PE, PP E PVDF MODELLO ESTRO 620 T	h	36,50
AT24_N156	ATTREZZATURA AUTOCARRATA CON DERRICK PER LA PERFORAZIONE DI POZZI CON SISTEMA A PERCUSSIONE	h	129,40
AT24_N157	PERFORATRICE PER SCAVO POZZI D'ACQUA A ROTAZIONE MONTATA SU AUTOCARRO 4 ASSI	h	171,50
AT24_N158	FURGONE CASSONATO PORTATA 15 Q.LI	h	60,30
AT24_N159	SEGA A FILO DIAMATATO CON OPERATORE	h	46,20
AT24_N160	MARTINETTO IDRAULICO A CILINDRO	h	1,65
AT24_N161	CENTRALINA CON POMPA IDRAULICA PER MARTINETTI	h	17,16
AT24_N162	PERFORATRICE PER SCAVO POZZI D'ACQUA A ROTAZIONE MONTATA SU AUTOCARRO 4 ASSI CON POTENZA CENTRALE IDRAULICA	h	230,30
AT24_N163	SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA DIAM. 315-630 MM	h	10,20
AT24_N164	MOTOSALDATRICE SILENZIATA	h	19,70
AT24_N165	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TRIFASE 10/11 - Kw 8 - Cv 11,3	h	15,00
AT24_N166	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 20 kVA (16 kW)	h	20,10
AT24_N167	SOFFIATORE AD ARIA CALDA. TEMPERATURA REGOLABILE 40°-650/700 °C	h	32,40
AT24_N168	MACCHINA SALDATRICE CON CUNEO CALDO / AC / MANUALE	h	35,70
AT24_N169	TERMOCAMERA IR CON OPERATORE	h	93,50
AT24_N170	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING FINO A D 400	h	264,00
AT24_N171	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 500 A D 900	h	303,60
AT24_N172	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 1000 A D 1300	h	356,40
AT24_N173	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 1400 A D 1600	h	396,00
AT24_N174	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 1800	h	462,00
AT24_N175	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 2000	h	528,00

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N176	ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 2500	h	792,00
AT24_N177	MOTODEMOLITORE-PERFORATORE CON MOTORE A SCOPPIO ATLAS-COPCO	h	35,10
AT24_N178	RULLO COMPATTATORE FERRO-GOMMA CON PIEDE DI MONTONE	h	108,10
AT24_N179	TERMOCONTENITORE ASFALTO CAPACITA' 2 MC	h	23,00
AT24_N180	PIASTRA RISCALDANTE (RICICLATORE DI ASFALTO)	h	59,10
AT24_N181	PIASTRA VIBRANTE PER PAVIMENTI E ASFALTO	h	33,00
AT24_N182	ATTREZZATURA PER PREPARAZIONE E SPRUZZATURA BLOSSIDO DI TITANIO	h	180,00
AT24_N183	MESCOLATORE PLANETARIO CON MOTORE A SCOPPIO 750 LT CON OPERATORE	h	44,50
AT24_N184	MESCOLATORE PLANETARIO CON MOTORE A SCOPPIO 750 LT CON OPERATORE	h	16,00
AT24_N185	IMPIANTO DI MISCELAZIONE E POMPAGGIO FANGHI CON POLIMERI	h	160,00
AT24_N186	RULLO VIBRANTE A DOPPIO TAMBURO PER COMPATTAZIONE TRINCEE E ASFALTO - Kw 5 - Cv 6.8	h	35,00
AT24_N187	RULLO BIRANTE TANDEM FERRO - PESO OPERATIVO 10 T - Kw 75 - Cv 101	h	87,90
AT24_N188	MINIESCAVATORE CINGOLATO Kw 15,7 - Cv 21 - PESO OPERATIVO 2 T	h	45,50
AT24_N189	MINIESCAVATORE CINGOLATO -Kw 17,6 - Cv 23 - PESO OPERATIVO 3,5 T	h	48,10
AT24_N190	MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 30 - Cv 40 - PESO OPERATIVO 5,2 T	h	54,50
AT24_N191	MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 41,7 - Cv 57 - PESO OPERATIVO 7,15 T	h	59,00
AT24_N192	MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 51,8 - Cv 70 - PESO OPERATIVO 9,10 T	h	65,40
AT24_N193	BIOTRITURATORE CARRELLATO A SCOPPIO PER DIAMETRO RAMO FINO A 15 CM - Kw 16,50 - CV 22,40 - PESO 7,5 Q.LI	h	20,10
AT24_N194	DECESPUGLIATORE - TAGLIABORDI CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 1,7 - CV 2.3 - PESO 8,6 Kg	h	3,00
AT24_N195	MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 51,8 CON TRIVELLA IDRAULICA	h	68,90
AT24_N196	MAGNETOMETRO UNIVERSALE PER BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE E PROFONDA	h	37,40
AT24_N197	MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER WELLPOINT CON POMPA DEL VUOTO DA 50 MC/H - MOTORE 21,9 KW - 29,4 HP	h	22,80
AT24_N197A	MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER WELLPOINT DI SCORTA CON POMPA DEL VUOTO DA 50 MC/H - MOTORE 21,9 KW - 29,4 HP	h	4,70
AT24_N198	MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE PER INFISSIONE WELLPOINT - MOTORE 11,7 KW - 15,7 HP - COMPLETA DI TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE E MANICHETTA DI INFISSIONE	h	17,50

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

AT24_N199	ATTREZZATURA PER IMPIANTO WELLPOINT DELLA LUNGHEZZA DI ML. 100 CON 68 PUNTE FILTRANTI PROFONDITA' 6 M - COMPRESO TUBAZIONI, COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO E ACCESSORI	h	2,40
AT24_N200	PIATTAFORMA AEREA A BATTERIA	h	16,00
AT24_N201	SPRUZZATRICE AIRLESS BI.MIXER - TIPO XP 70 COMAIND	h	9,86
AT24_N202	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TIPO GE 20 YSX 20 kVA	h	20,00
AT24_N203	MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR TIPO COMPAIR C 20 - Kw 16,5 - Cv 22 - COMPLETO DI MARTELLI PNEUMATICI SILENZIATI TIPO BREAKER PK 140SA PESO 17,5 KG	h	18,49
AT24_N204	FURGONE CASSONATO tipo 35C14 BTor 2.3 HPT PM-RG	h	25,16
AT24_N205	STAZIONE MESCOLATRICE A DOPPIA AZIONE PER POLIURETANO CEMENTO - PORTATA MAX 0,5 MC/H - TIPO TRIMMER B53 - 1,5 Kw	ora	46,80
AT24_N206	TRASPORTATORE PER SOTTOFONDI TRADIZIONALI E PREMISCELATI - PORTATA MAX 5 MC/H - ALTEZZA DI POMPAGGIO ML 80 - DISTANZA DI POMPAGGIO ML 180 - ELETTRICO	ora	35,50
AT24_N207	POMPA PER INIEZIONE RESINE PRESSIONE MIN 40 BAR	ora	15,00
AT24_N208	ATTREZZATURA PER PROVA TAGLIO CICLICO	ora	3,65
AT24_N209	ATTREZZATURA PER PROVA TRIASSALE TAGLIO	ora	4,03
AT24_N210	ATTREZZATURA PER PROVA RISONANTE	ora	4,90

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari	
CUP: G67J23000010006	CIG: B2D536B32A
ALLEGATO 1 - "Modello guida per le analisi dei prezzi"	

**VOCE ARTICOLO DI PROGETTO GIUSTIFICATO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA
COME RICHIESTO CON NOTA DEL RUP PRATICA N. 14099 - PROT. N. 0014099 DEL 23/09/2024**

N. voce elenco prezzi	Descrizione voce	U.M.
12.1.9.1	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme tecniche europee,	mq

N	Elementi della analisi	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Incidenza %
	Manodopera					
1.001	Operaio specializzato*	ora	0,065	€ 29,94	€ 1,95	
1.002	Operaio qualificato*	ora	0,065	€ 27,78	€ 1,81	
1.003	Operaio comune*	ora	0,065	€ 24,91	€ 1,62	
1	Totale Manodopera				€ 5,37	26,69%
	Materiali a piè d'opera					
2.110	Membrana TPO tipo FLAGON GEO P sp. 1.5 mm	mq	1,100	€ 8,45	€ 9,30	
2.111	Accessori TPO (chiodi, viti, piattina, ecc...)	%	30%	€ 8,45	€ 2,54	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,83	58,78%
	Noleggi					
3.017	Noleggio di autogru	ora	0,065	€ 45,00	€ 2,93	
				€ -	€ -	
3	Totale Noleggi				€ 2,93	14,53%
	Trasporti					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4	Totale Trasporti				€ -	0,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3+4)				€ 20,13	100,00%
5	Spese generali	13,00%	di A		€ 2,62	
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A + 5)				€ 22,74	
6	Utile di impresa	8,00%	di B		€ 1,82	
C	TOTALE PREZZO OFFERTO (B + 6)				€ 24,56	

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti. Non inferiore alla retribuzione + oneri di legge.

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari	
CUP: G67J23000010006	CIG: B2D536B32A
ALLEGATO 1 - "Modello guida per le analisi dei prezzi"	

**VOCE ARTICOLO DI PROGETTO GIUSTIFICATO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA
COME RICHIESTO CON NOTA DEL RUP PRATICA N. 14099 - PROT. N. 0014099 DEL 23/09/2024**

N. voce elenco prezzi	Descrizione voce	U.M.
19.7.5	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma	mq

N	Elementi della analisi	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Incidenza %
	Manodopera					
1.001	Operaio specializzato*	ora	0,015	€ 29,94	€ 0,45	
1.002	Operaio qualificato*	ora	0,020	€ 27,78	€ 0,56	
1.003	Operaio comune*	ora	0,020	€ 24,91	€ 0,50	
1	Totale Manodopera				€ 1,50	39,21%
	Materiali a piè d'opera					
2.100	GEOTESSILE IN PP resistenza 25 Kn	mq	1,100	€ 1,62	€ 1,78	
2.101	Incidenza sfridi, sormonti e sovrapposizioni	%	30%	€ 1,62	€ 0,49	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,27	59,16%
	Noleggi					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3	Totale Noleggi				€ -	0,00%
	Trasporti					
4.011	Trasporto incidenza	%	5%	€ 1,25	€ 0,06	
				€ -	€ -	
4	Totale Trasporti				€ 0,06	1,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3+4)				€ 3,83	100,00%
5	Spese generali	13,00%	di A		€ 0,50	
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A + 5)				€ 4,33	
6	Utile di impresa	8,00%	di B		€ 0,35	
C	TOTALE PREZZO OFFERTO (B + 6)				€ 4,68	

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti. Non inferiore alla retribuzione + oneri di legge.

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari	
CUP: G67J23000010006	CIG: B2D536B32A
ALLEGATO 1 - "Modello guida per le analisi dei prezzi"	

**VOCE ARTICOLO DI PROGETTO GIUSTIFICATO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA
COME RICHIESTO CON NOTA DEL RUP PRATICA N. 14099 - PROT. N. 0014099 DEL 23/09/2024**

N. voce elenco prezzi	Descrizione voce	U.M.
5.1.19	Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato mediante l'aggiunta al mix-design di fibre strutturali e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a traffico pesante. Previa realizzazione della massciata di sottofondo (da computarsi a parte) per uno spessore minimo di 30 cm, eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita, di umidità e pop-out (reazione alcali-aggregati). Successiva posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche: - inerti in curva, ben lavati, con \varnothing max 30 mm - rapporto A/C 0,50-0,55 - classe di consistenza S4 - classe di	mq

N	Elementi della analisi	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Incidenza %
	Manodopera					
1.001	Operaio specializzato*	ora	0,065	€ 29,94	€ 1,95	
1.002	Operaio qualificato*	ora	0,065	€ 27,78	€ 1,81	
1.003	Operaio comune*	ora	0,065	€ 24,91	€ 1,62	
1	Totale Manodopera				€ 5,37	16,87%
	Materiali a piè d'opera					
2.120	Calcestruzzo cl. Rck>30 Mpa - S4	mc	0,150	€ 105,00	€ 15,75	
2.121	Fibre polimeriche strutturali (resa 150 gr/mq)	kg	0,150	€ 10,00	€ 1,50	
2.122	Foglio in polietilene	mq	1,100	€ 1,00	€ 1,10	
2.123	Antievaporante a base di silicati di sodio	mq	1,100	€ 0,80	€ 0,88	
2.124	Incidenza sfridi, sormonti e sovrapposizioni	%	15%	€ 19,14	€ 2,87	
				€ -	€ -	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,10	69,44%
	Noleggi					
3.020	Noleggio elicottero per lisciatura	ora	0,065	€ 55,00	€ 3,58	
				€ -	€ -	
3	Totale Noleggi				€ 3,58	11,23%
	Trasporti					
4.012	Trasporto incidenza	%	4%	€ 19,55	€ 0,78	
				€ -	€ -	
4	Totale Trasporti				€ 0,78	2,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3+4)				€ 31,83	100,00%
5	Spese generali	13,00%	di A		€ 4,14	
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A + 5)				€ 35,97	
6	Utile di impresa	8,00%	di B		€ 2,88	
C	TOTALE PREZZO OFFERTO (B + 6)				€ 38,84	

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti. Non inferiore alla retribuzione + oneri di legge.

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari	
CUP: G67J23000010006	CIG: B2D536B32A
ALLEGATO 1 - "Modello guida per le analisi dei prezzi"	

**VOCE ARTICOLO DI PROGETTO GIUSTIFICATO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA
COME RICHIESTO CON NOTA DEL RUP PRATICA N. 14099 - PROT. N. 0014099 DEL 23/09/2024**

N. voce elenco prezzi	Descrizione voce	U.M.
13.2.7.9	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con disco a eccentricità doppia (sfalsamento doppio) secondo norma EN 593; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; tenuta bidirezionale conforme alla norma EN 1704-2, e morbida secondo norma EN 593; seduta resistente all'usura, alla corrosione e a prova di infiltrazione; riduttore con autobloccanti, incapsulato; grado di protezione IP68; vite senza fine esente da manutenzione; albero e tenuta dell'albero anti espulsione; boccole e alberi protetti dal fluido con doppio O'ring; possibilità di sostituire la guarnizione di tenuta senza smontare il disco e senza	cad

N	Elementi della analisi	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Incidenza %
	Manodopera					
1.001	Operaio specializzato*	ora	8,000	€ 29,94	€ 239,52	
1.002	Operaio qualificato*	ora	8,000	€ 27,78	€ 222,24	
1.003	Operaio comune*	ora	4,000	€ 24,91	€ 99,64	
1	Totale Manodopera				€ 561,40	10,94%
	Materiali a piè d'opera					
2.130	Valvola a farfalla DN600 - PN16 - FLG	cad	1,000	€ 2.350,00	€ 2.350,00	
2.131	Flange DN 600 - PN 16 - 20 fori	cad	6,000	€ 325,00	€ 1.950,00	
2.132	Barra filettata acciaio zinc 4.8 - M33x1000	cad	2,000	€ 25,00	€ 50,00	
2.133	Accessori e materiale vario per montaggio	a stima	1,000	€ 100,00	€ 100,00	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4.450,00	86,72%
	Noleggi					
3.013	Ammortamento piccole attrezzature	a stima	20,000	€ 1,00	€ 20,00	
				€ -	€ -	
3	Totale Noleggi				€ 20,00	0,39%
	Trasporti					
4.002	Trasporto da fornitore in quota parte	cad	1,000	€ 100,00	€ 100,00	
				€ -	€ -	
4	Totale Trasporti				€ 100,00	1,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3+4)				€ 5.131,40	100,00%
5	Spese generali	13,00%	di A		€ 667,08	
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A + 5)				€ 5.798,48	
6	Utile di impresa	8,00%	di B		€ 463,88	
C	TOTALE PREZZO OFFERTO (B + 6)				€ 6.262,36	

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti. Non inferiore alla retribuzione + oneri di legge.

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari	
CUP: G67J23000010006	CIG: B2D536B32A
ALLEGATO 1 - "Modello guida per le analisi dei prezzi"	

**VOCE ARTICOLO DI PROGETTO GIUSTIFICATO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA
COME RICHIESTO CON NOTA DEL RUP PRATICA N. 14099 - PROT. N. 0014099 DEL 23/09/2024**

N. voce elenco prezzi	Descrizione voce	U.M.
AP.3	Fornitura e messa in opera di misuratore di portata elettromagnetico a inserzione tipo MUT 1222 per tubazioni da DN 200 a DN 1600, idoneo per installazione Hot Tap, pressione nominale 10 bar, installazione con convertitore separato compreso nella fornitura e accessorio di cavo per il collegamento sensore/trasduttore nel raggio di 5 mt e di staffa per supporto a parete. Applicazioni: gestioni rete idriche, controllo delle perdite, misura dei distretti, controllo e analisi dei flussi, controllo dei misuratori in situ, raccolta e analisi dei dati. Caratteristiche tecniche: materiale del corpo acciaio inox AISI 304, elettrodi in acciaio AISI 316L, grado di protezione IP68 immersione continua a 1,5 m (EN/IEC 60529), pressione di esercizio fino a 20 bar, testata	cad

N	Elementi della analisi	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Incidenza %
	Manodopera					
1.001	Operaio specializzato*	ora	8,000	€ 29,94	€ 239,52	
1.002	Operaio qualificato*	ora	4,000	€ 27,78	€ 111,12	
1.003	Operaio comune*	ora	4,000	€ 24,91	€ 99,64	
1	Totale Manodopera				€ 450,28	18,38%
	Materiali a piè d'opera					
2.134	Misuratore di portata elettromagnetico	cad	1,000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2.000,00	81,62%
	Noleggi					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3	Totale Noleggi				€ -	0,00%
	Trasporti					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4	Totale Trasporti				€ -	0,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3+4)				€ 2.450,28	100,00%
5	Spese generali	13,00%	di A		€ 318,54	
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A + 5)				€ 2.768,82	
6	Utile di impresa	8,00%	di B		€ 221,51	
C	TOTALE PREZZO OFFERTO (B + 6)				€ 2.990,32	

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere dei materiali a piè d'opera, ai noleggi ed ai trasporti. Non inferiore alla retribuzione + oneri di legge.

Impermeabilizzazione vasca di
compenso da 35.000 mc ed opere complementari

Stazione Appaltante :	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA (Ente Partner) - CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA (Ente Attuatore - Stazione Appaltante)
Denominazione dell'Appalto :	Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari - CUP: G67J23000010006
Impresa concorrente :	LAGECO DI PARISI ADRIANA SRL - Via Etna, 587 - 95125 Catania - Partita IVA 04737310872
QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELLE ANALISI GIUSTIFICATIVE DEI PREZZI	
DI CUI ALLA RICHIESTA DEL RUP PRATICA N. 14099 - PROT. N. 0014099 DEL 23/09/2024, PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA	

DATI PROGETTO POSTI A B.A.						GIUSTIFICAZIONI IMPRESA											
N.	Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Quantità manodopera				Elementi aggiuntivi del prezzo				Elaborazioni finali			
						1°liv	2°liv	3°liv	4°liv	Manodopera	Materiali, trasporti, noli	Spese generali	Utile d'impresa	Prezzo Unitario Netto	Importo Totale Netto	Importo Manodopera	% manodopera su imp. netto
						€ 24,91	€ 27,78	€ 29,94	€ 31,62								
1	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in	mc	975,000	€ 5,33	0,010	0,010	0,010	-	€ 0,83	€ 2,30	€ 0,41	€ 0,28	€ 3,82	€ 3.719,95	€ 805,64	21,66%
2	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in	mc	32,400	€ 6,05	0,020	0,020	0,020	-	€ 1,65	€ 2,60	€ 0,55	€ 0,38	€ 5,19	€ 168,15	€ 53,54	31,84%
3	12.1.9.1	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbat	mq	8131,000	€ 35,63	0,065	0,065	0,065	-	€ 5,37	€ 14,76	€ 2,62	€ 1,82	€ 24,56	€ 199.711,26	€ 43.671,19	21,87%
4	19.7.5	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione d	mq	12477,565	€ 6,71	0,020	0,020	0,015	-	€ 1,50	€ 2,33	€ 0,50	€ 0,35	€ 4,68	€ 58.373,56	€ 18.752,53	32,13%
5	AP.1	Assistenza per la posa del manto impermeabile sulla parete sub-verticale d		24,000	€ 121,67	-	1,000	-	-	€ 27,78	€ 70,00	€ 12,71	€ 8,84	€ 119,33	€ 2.863,94	€ 666,72	23,28%
6	2.3.1.2	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sott	mc	10,000	€ 44,53	0,200	0,200	0,200	-	€ 16,53	€ 19,00	€ 4,62	€ 3,21	€ 43,36	€ 433,56	€ 165,26	38,12%
7	1.3.6	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con p	mc	10,000	€ 38,10	0,150	0,150	0,150	-	€ 12,39	€ 12,00	€ 3,17	€ 2,21	€ 29,77	€ 297,71	€ 123,95	41,63%
8	2.3.1.1	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sott	mc	40,000	€ 73,82	0,200	0,200	0,200	-	€ 16,53	€ 35,00	€ 6,70	€ 4,66	€ 62,88	€ 2.515,29	€ 661,04	26,28%
9	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in a	mc	50,000	€ 6,05	0,020	0,020	0,020	-	€ 1,65	€ 2,60	€ 0,55	€ 0,38	€ 5,19	€ 259,49	€ 82,63	31,84%
10	3.1.3.1	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente	mc	10,000	€ 222,31	0,300	0,300	0,150	-	€ 20,30	€ 110,00	€ 16,94	€ 11,78	€ 159,02	€ 1.590,16	€ 202,98	12,76%
11	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad ad	kg	170,000	€ 3,47	0,010	0,010	-	-	€ 0,53	€ 1,60	€ 0,28	€ 0,19	€ 2,60	€ 441,26	€ 89,57	20,30%
12	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,	kg	1202,762	€ 4,50	-	-	-	-	€ -	€ 3,00	€ 0,39	€ 0,27	€ 3,66	€ 4.403,55	€ -	-
13	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi alte	kg	1202,762	€ 3,18	0,030	-	0,030	-	€ 1,65	€ -	€ 0,21	€ 0,15	€ 2,01	€ 2.415,35	€ 1.979,14	81,94%
14	7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento	kg	1202,762	€ 1,64	-	-	-	-	€ -	€ 1,10	€ 0,14	€ 0,10	€ 1,34	€ 1.614,64	€ -	-
15	3.1.3.9	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in	mc	65,700	€ 256,94	0,350	0,350	0,200	-	€ 24,43	€ 125,00	€ 19,43	€ 13,51	€ 182,36	€ 11.981,30	€ 1.605,02	13,40%
16	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma	mq	154,500	€ 44,58	0,150	0,150	0,100	-	€ 10,90	€ 20,00	€ 4,02	€ 2,79	€ 37,71	€ 5.825,78	€ 1.683,66	28,90%
17	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato	kg	1391,280	€ 2,71	0,010	0,010	0,005	-	€ 0,68	€ 1,25	€ 0,25	€ 0,17	€ 2,35	€ 3.271,21	€ 941,34	28,78%
18	3.1.3.10	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in	mc	108,000	€ 227,87	0,350	0,350	0,200	-	€ 24,43	€ 125,00	€ 19,43	€ 13,51	€ 182,36	€ 19.695,29	€ 2.638,39	13,40%
19	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad ad	kg	6296,400	€ 3,47	0,010	0,010	-	-	€ 0,53	€ 1,60	€ 0,28	€ 0,19	€ 2,60	€ 16.343,37	€ 3.317,57	20,30%
20	AP.2	Fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica elettrosaldato, m	m	360,000	€ 24,43	0,100	0,100	0,050	-	€ 6,77	€ 25,00	€ 4,13	€ 2,87	€ 38,77	€ 13.956,20	€ 2.435,76	17,45%
21	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due	mq	150,000	€ 23,14	0,075	0,075	0,040	-	€ 5,15	€ 9,00	€ 1,84	€ 1,28	€ 17,27	€ 2.590,18	€ 772,40	29,82%
22	5.1.19	Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in	mq	4023,000	€ 47,87	0,065	0,065	0,065	-	€ 5,37	€ 26,46	€ 4,14	€ 2,88	€ 38,84	€ 156.269,62	€ 21.607,33	13,83%
23	5.1.22	Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per la realizzazione di giunti, median	mq	402,300	€ 22,76	0,070	0,070	0,070	-	€ 5,78	€ 9,50	€ 1,99	€ 1,38	€ 18,65	€ 7.503,99	€ 2.326,94	31,01%
24	21.3.22	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri	mq	72,000	€ 30,67	0,200	0,200	0,150	-	€ 15,03	€ 9,00	€ 3,12	€ 2,17	€ 29,32	€ 2.111,40	€ 1.082,09	51,25%
25	21.3.23	Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica,	mq	144,000	€ 57,29	0,250	0,250	0,200	-	€ 19,16	€ 16,00	€ 4,57	€ 3,18	€ 42,91	€ 6.179,02	€ 2.759,11	44,65%
26	13.2.7.9	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con disco a eccentricità	cad	1,000	€ 15.227,16	4,000	8,000	8,000	-	€ 561,40	€ 4.570,00	€ 667,08	€ 463,88	€ 6.262,36	€ 6.262,36	€ 561,40	8,96%
27	13.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto com	kg	1360,033	€ 16,99	0,010	0,010	0,005	-	€ 0,68	€ 6,15	€ 0,89	€ 0,62	€ 8,33	€ 11.330,68	€ 920,20	8,12%
28	13.2.4.6	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e	cad	2,000	€ 1.163,28	1,500	1,500	1,000	-	€ 108,98	€ 380,00	€ 63,57	€ 44,20	€ 596,75	€ 1.193,49	€ 217,95	18,26%
29	13.2.9.3	Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione	cad	1,000	€ 2.665,01	-	0,700	0,700	-	€ 40,40	€ 380,00	€ 54,65	€ 38,00	€ 513,06	€ 513,06	€ 40,40	7,88%
30	AP.4	Smontaggio, rimozione, tiro in alto, carico sul mezzo di trasporto e success	kg	2428,100	€ 0,86	0,008	-	0,008	-	€ 0,44	€ 0,40	€ 0,11	€ 0,08	€ 1,02	€ 2.485,58	€ 1.065,45	42,87%
31	AP.3	Fornitura e messa in opera di misuratore di portata elettromagnetico a	cad	2,000	€ 5.791,00	4,000	4,000	8,000	-	€ 450,28	€ 2.000,00	€ 318,54	€ 221,51	€ 2.990,32	€ 5.980,64	€ 900,56	15,06%
															€ 552.300,66	€ 112.123,04	

Voci di cui si allega analisi prezzi

IMPORTO LAVORI OFFERTO € 552.300,66

ONERI SICUREZZA € 11.381,43

IMPORTO CONTRATTUALE € 563.682,09

COSTO DELLA MANODOPERA € 112.123,04



Spett.le

LAGECO DI PARISI ADRIANA S.R.L.

ca Ing. Luca Gazzola

Via Etnea, 587 - 95125 Catania

PI / CF 04737310872

Tel +39.095.7167.549

Cel. +393346003949

Mail lageco@tiscali.it

OGGETTO: Offerta Fornitura di impermeabilizzazione c/o Consorzio di Bonifica CT Impermeabilizzazione del serbatoio di accumulo e compenso denominato "Vasca Tanazzi" di capacità utile di 35.000 m³

Facendo seguito alla Vostra gradita rdo, di seguito Nostra migliore offerta per:

- | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| • Geotessile PP NT | GEOLAND HT | 300 gr/m² | 2,20x65 mt | 1,65 euro/m² |
| • Membrana TPO | FLAGON GEO P | sp. 1.5 mm | 2,10x20 mt | 8,45 euro/m² |
| • Accessori TPO | BARRA PREFORATA | 2.0 mt | 20 mL/box | 3,02 euro/mL |

CONDIZIONI DI FORNITURA

Quotazioni valide per quantità richiesta (12.584 m² + 8148 m²) e unico scarico trasporto incluso

Pagamento da concordare

Quotazioni validità per ordine e consegna entro Dicembre/24

NB In caso di ordine entro la data indicata e consegne successive, i prezzi pattuiti saranno oggetto di adeguamento in funzione dell'andamento delle materie prime e dei costi produttivi.

Distinti saluti

Chignolo d'Isola (BG), 27 Agosto 2024

ing. Giacomo Lombardo
Area Manager SOPREMA srl

SPETT. IMP. LAGECO srl

26/08/24

VIA ETNEA n° 587

CATANIA

Ns Rif. : 275/24/@

**OGGETTO : VASCA TAVAZZI DITTAINO - CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
OFFERTA MEMBRANA IMPERMEABILE PRECONFEZIONATA**

Con la presente si trasmette la Ns migliore offerta relativa alla fornitura di geomembrana impermeabile in EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero vulcanizzato in doppio strato) denominata **ELASTOSEAL negli spessori 1,2 mm e 1,5 mm** prodotti marcati CE a norma EN 13361 elasticità 300% minimo, resistente ai raggi U.V. ed all'ozono, ai microrganismi, alle radici secondo la direttiva FLL, non contiene additivi inquinanti e non rilascia sostanze nocive per la flora e la fauna ittica, il range di temperatura a cui resiste va da - 40° a + 120° Il materiale Vi verrà fornito in teli prefabbricati su misura da concordare in base ai disegni progettuali che ci fornirete e previa conferma in seguito al rilievo misure in cantiere. (accludiamo scheda tecnica) e di geotessile non tessuto in PP a filo continuo resistenza a trazione 25 kN fornito in rotoli aventi dimensioni 4 x 100

ELASTOSEAL spess. 1,2 mm €/mq. 13,30

ELASTOSEAL spess. 1,5 mm €/mq. 16,28


GEOTESSILE IN PP resistenza 25 kN €/mq 1,62

I suddetti prezzi sono da intendersi escluso di IVA ed escluso trasporto che verranno quantificate in base alle dimensioni dei pannelli.

Tempi di consegna: da concordare.

Condizioni di pagamento: da convenire.

Confermando la validità di 30 gg. della presente offerta, ed in attesa di Vs ambiti ordini, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Direttore Commerciale
Dott. Ignazio Balsano


Spett.le : **LAGECO di Parisi Adriana Srl**
Via Etnea, 587
95125 Catania
P.iva 04737310872

Alla c.a. Sig. Ing. Luca Gazzola
Email: lageco@tiscali.it

Cianciana, 28/08/2024

Ns.Rif.: 114-09-GU-24

Oggetto: Offerta tecnico economica per la realizzazione di pavimentazione industriale

Mq. 4.023 ca. Località :Dittaino

Destinazione d'uso: **Vasca Tanazzi**

CICLO LAVORATIVO SOTTOFONDO

- Fornitura di **minidozer** caterpillar a controllo laser per la stesura dell'ultimo strato regolarizzatore, spessore ca. cm. 5-6 di stabilizzato, eseguito in unica fase lavorativa;
- La fornitura dello stabilizzato a piè' d'opera è a Vs. carico e la stessa dovrà avvenire secondo ns. indicazione durante le lavorazioni e con sequenza secondo necessità;

Prezzo lavorazione **€/mq. 1,00**

- Compattazione mediante **rullo vibrante da 4,5 ton.**

Prezzo lavorazione **€/mq. 0,50**

CICLO LAVORATIVO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

- Posa in opera sulla superficie da pavimentare, di fogli in **polietilene**, opportunamente sormontato (cm 10), avente funzione di barriera al vapore e strato di scorrimento tra il pavimento in calcestruzzo e il piano di posa;
- Fornitura e posa in opera di **fascia isolante** in polietilene espanso (spessore mm 5, altezza pari alla sezione di contatto) tra la pavimentazione e tutti gli elementi strutturali emergenti (pilastri, muri perimetrali) al fine di realizzare i giunti di isolamento;
- Getto e **Vibrostesura a controllo laser (Laser Screed System)** di calcestruzzo (Classe di resistenza C25/30, Rck30, consistenza S4, classe di esposizione XC1 (in conformità alla norma UNI 11104:2004), rapporto A/C non superiore a 0,60) spessore cm 15, armato con fibre polimeriche strutturali dosate a 0,8 Kg/mc; Il calcestruzzo deve essere approvvigionato da

impianto di produzione certificato ai sensi del D.M. 14/01/2008, confezionato con additivo specifico per pavimentazioni industriali (in clima estivo o invernale);

- Le riprese di getto (**Giunti di costruzione-espansione**) coincideranno con il reticolo strutturale ed in corrispondenza delle stesse sarà creato un rinforzo con dei ferri di trasferimento dei carichi fra le lastre, costituiti da barrotti (diametro mm 16, lunghezza cm 60, per metà incappucciati con guaina antiaderente);
- Frattazzatura meccanica con rotori a pale multiple data in diverse passate al fine di ottenere il grado di finitura desiderato;
- Formazione di **giunti di contrazione** con macchina taglia giunti a disco diamantato in campi di mq. 9 ca. e per una profondità non inferiore a 1/5 dello spessore della lastra ed una larghezza di mm. 3 ca;
- Fornitura ed inserimento a pressione nei giunti di profilo in pvc;
- Applicazione a fresco, di antievaporante a base di **silicati di sodio**, per una corretta stagionatura e un ottimale indurimento della superficie del calcestruzzo.

Prezzo comprensivo di materiali e mano d'opera con esclusione del calcestruzzo additivato, foglio di polietilene, fibre, antievaporante, forniti a piè d'opera;

€/mq. 6,00

Fornitura di foglio di polietilene posto cantiere

€/mq. 1,00

Fornitura di fibre polimeriche strutturali posto cantiere

€/kg. 10,00 €/mq. 1,50

Fornitura e applicazione di antievaporante a base di silicati di sodio

€/mq. 0,80

CICLO LAVORAZIONE SIGILLATURA GIUNTI

- A maturazione avvenuta, rimozione del giunto in pvc, pulizia del giunto e successiva aspirazione;
- Inserimento di fondo giunto, tondino in polietilene "Ethafoam", avente funzione di terza parete;
- Nastratura dei bordi;
- Applicazione di sigillante poliuretano;

Prezzo comprensivo di materiali e mano d'opera

€/mq. 2,50

N.B. La sigillatura dei giunti verrà effettuata solo ad avvenuta maturazione del calcestruzzo, indicativamente dopo 30 gg. ca. dalla fine dei lavori di pavimentazione.

Prezzi più Iva di legge

Modalità pagamento: A convenire.

IVA contante a presentazione fattura.

Bonifici : UniCredit Banca S.p.A. Agenzia di Cianciana (Ag) Tecnolevel s.r.l.

IBAN : IT 70 W 02008 82920 000106355731

Consegna e tempi di esecuzione da concordare in funzione alle Vs. esigenze lavorative;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) Oneri a carico dell'Impresa Applicatrice Tecnolevel srl:

Esecuzione dei lavori così come descritto.

2) Oneri a carico del Committente:

- Tutto quant'altro occorra ed in particolare :
- I disegni generali e di dettaglio dell'opera.
 - Consegna del supporto di portanza staticamente predisposto a sostenere i carichi previsti a pieno utilizzo .La massicciata di sottofondo sarà eseguita in più strati di materiale granulometricamente assortito ben rullata e costipata, livellata superficialmente con sabbia fine ,con prove Proctor (ASTN D 1557), prova di Densità in situ e Piastra Statica con modulo di deformazione MD N/mm² e di reazione K N/mm³.La D.L. dovrà altresì verificare eventuali cedimenti verificando le proprietà meccaniche del suolo.
 - Supporto di portanza rispondente alle caratteristiche di progetto .Il Committente pertanto esime la Tecnolevel s.r.l. da ogni responsabilità per deformazioni della pavimentazione riconducibili al supporto medesimo.
 - Le pavimentazioni eseguite in getto collaborante su soletta , sono ritenute strutturali e pertanto di esclusiva responsabilità del Committente in ordine a progetto , tipologia esecutiva , tagli per giunti (Legge 1086/81).
 - Consegna della massicciata livellata e stabilizzata come da vostre specifiche , e con superficie chiusa con saturazione e compatta.
 - Acqua ed energia elettrica, nella quantità e potenza da noi richiesta e con punti di presa a distanza non superiore a metri 50.
 - Idoneo mezzo per lo scarico ed il trasporto ai piani dei materiali ed attrezzature.
 - Indicazione di una quota di caposaldo di riferimento per la determinazione dei piani d'esecuzione.
 - Libero accesso alle autobetoniere su tutta l'area da pavimentare.
 - Contenimenti del getto a quota finita, in corrispondenza di cunicoli ,ribalte ,ingressi ,ecc.
 - Posizionamento dei pozzetti liberi di scorrere insieme alla pavimentazione e quindi svincolati dal sottofondo.
 - Area per il lavaggio delle canale delle autobetoniere e per lo scarico del calcestruzzo di fornitura non utilizzato.
 - Pulizia delle superfici da trattare ed eventuale pulizia finale del cantiere.
 - Scarico, deposito e custodia in luogo riparato ed asciutto dei ns. materiali ed attrezzature nonché loro ricarico a fine lavori.
 - La predisposizione delle opere provvisoriale ed il rispetto delle stesse.
 - Protezione dei lavori e delle pertinenze da imbrattamenti superficiali e divieto di utilizzo per almeno 5 giorni dalla ultimazione dei lavori.
 - Messa a disposizione dell'area sgombra da merci ed attrezzature ,perfettamente impermeabilizzata ,chiusa, confinata ,protetta da risalita capillare d'umidità ,con temperature del supporto non inferiori a 10°.
 - Accessibilità dei luoghi di lavoro per le nostre attrezzature.
 - Trasporto a discarica dei materiali di risulta compresi gli imballaggi dei prodotti di lavorazione.
 - Oneri derivanti da fermo di cantiere per cause non imputabili all'Impresa Applicatrice Tecnolevel srl ,ovvero cantiere non pronto, ecc. Tale onere verrà addebitato in economia secondo i listini della C.C.I.A.A. competente.

- L'imposta sul valore aggiunto.

3) Validità della presente offerta giorni 30; la stessa s'intende salvo verifica delle condizioni di cantiere e disegni tecnici esecutivi;

4) Nel caso di pavimentazioni in calcestruzzo i prezzi su esposti al mq. Non sono validi per getti giornalieri inferiori a mq.500 ed in tal caso sarà ridefinito un prezzo a corpo per singolo getto.

5) Nel caso la nostra azienda fornisca il calcestruzzo o altro materiale per la formazione della pavimentazione, la Committente prende atto che il costo è calcolato in base ai parametri riportati nella presente offerta .Eventuale calcestruzzo o altro materiale fornito o usato in più per il completamento delle opere, verrà remunerato a parte ,in base al prezzo di listino delle opere edili.

6) **GARANZIE - TOLLERANZE - ESCLUSIONI DI GARANZIA - COLLAUDO**

- Si garantisce l'esecuzione a regola d'arte e data l'esecuzione manuale verranno tollerate dalla Committente lievi difformità di superficie.
- Nel caso di getti all'aperto o parzialmente coperti o sotto copertura non impermeabile, deve essere della Committente la decisione per l'esecuzione o il proseguimento del getto in condizioni di rischio(sole ,vento, pioggia, gelo o neve); la stessa si assume così ogni responsabilità in merito ,nonché gli oneri eventualmente sostenuti da Tecnolevel s.r.l. per produzioni mancate o incomplete ,e/o per lavorazioni prolungate nel tentativo di recuperare i getti danneggiati.
- Nel caso di lavorazioni in esterno saranno contemplati eventuali ritardi alla consegna dei lavori imputabili a condizioni meteorologiche avverse (vento, pioggia, gelo o neve).
- Nel caso di impiego di fibre di acciaio saranno tollerate eventuali presenze superficiali nelle quantità d'uso; inoltre sarà tollerata qualche crepatura fisiologica nelle pavimentazioni cementizie.
- Nel caso di getto di calcestruzzo in piano con pompa e tubazioni aggiuntive l'onere di gestione fino a piè d'opera è a carico del Committente.
- Nel caso di getto di calcestruzzo in locali non protetti ed esposti alle intemperie (pioggia, vento ,gelo, ecc.), la finitura della pavimentazione sarà eseguita al meglio possibile.
- Nel caso di pavimentazioni levigate saranno tollerate eventuali presenze superficiali di fori o buchi dovuti all'aria inglobata durante le operazioni lavorative; inoltre saranno tollerati lievi effetti chiaro/scuro e/o presenze d'inerti opachi e/o disomogeneità d'inerti a vista, nonché striature in fase di rifinitura dovute a distacco di inerti dal pavimento.
- Nel caso di pavimentazione post tesa nei giunti di costruzione sarà evidenziato il distacco di ca. mm 2,00 fra i due getti; sarà altresì tollerata qualche microlesione e/o crepa in prossimità di punti deboli (pilastrini spigoli ,spiccati in elevazione, zona sopra tubazioni, disomogeneità del valore di portanza della massicciata ,ecc.) che non inficiano la funzionalità della pavimentazione stessa in base all'uso per cui è stata progettata.
- I giunti di costruzione rappresentano l'elemento più debole della pavimentazione e pertanto ,in assenza di presidi prescritti per il loro rinforzo, la Tecnolevel s.r.l. non può ritenersi responsabile per deterioramenti già alle prime sollecitazioni.
- I trattamenti Idro-oleo repellenti sono da considerarsi temporanei con rimozione degli inquinanti prima che gli stessi danneggino la superficie.
- Le tonalità di colorazione delle pavimentazioni cementizie sono da intendersi indicative, non uniformi, con tonalità chiaro scure a volte chiazze e con differenze cromatiche tra i vari getti.
- Le lavorazioni si intendono collaudate con la sola emissione della fattura o stati di avanzamento lavori accettati per ricezione degli stessi.
- Eventuali rifacimenti per lavorazioni non idonee ,le stesse saranno eseguite alle medesime condizioni contrattuali ,senza pretendere fermi di cantiere e/o lavorazioni ecc. e null'altro a rivendicare per qualunque motivo o diritto di legge.
- Non si assumono responsabilità nei casi sotto elencati:
 - utilizzo anticipato o comunque scorretto dell'opera .
 - malformazioni superficiali come acqua, neve ,ghiaccio ,insetti, calpestio, ecc. dovute per mancanza delle opere provvisoriale, che sono comunque a carico della Committente, per mancato rispetto delle stesse.
 - Variazione di destinazione dell'opera.

7) Per le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione e dalla esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il foro della ditta appaltatrice predisponente le condizioni generali di contratto.

8) Per i criteri di accettazione ed i metodi di controllo si fa riferimento al Codice di Buona Pratica dell'Ente Nazionale di categoria CONPAVIPER, terza edizione e alla normativa CNR-DT 211/2014.

9) Nel caso la presente fosse sostituita con ordine d'acquisto del Committente, lo stesso dovrà riportare le condizioni fin qui elencate che fanno parte integrante e prevalente.

TECNOLEVEL s.r.l. Sede legale: Contrada Corsa sn - 92012 - Cianciana - AG - p.iva e cod. fisc. 03039240845 -

Iscritta C.C.I.A.A. di Agrigento al n. 03039240845 numero REA AG - 222919 e-mail: a.zambito@tecnolevel.it
info@tecnolevelsrl.it - tecnolevel.srl@pec.it - cell. 333 129 10 20

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 D. Lgs. 196/03, nel rispetto di quanto indicato nell' informativa in merito alle modalità e finalità di trattamento dei dati, la Committente autorizza espressamente la Tecnolevel srl a comunicare i propri dati ai partners commerciali, a clienti, a fornitori, nonché a soggetti che forniscono elaborazione dati, consulenza, gestione contabile, e che svolgano attività strumentali e/o complementari a quello della Tecnolevel srl oltre che ai suoi professionisti e consulenti in materia fiscale, legale, del lavoro (tra i quali si indicano a titolo esemplificativo, banche, istituti di credito, intermediari finanziari, società informatiche, società di attività di recupero del credito, imprese assicuratrici, società esercenti attività di ricerca di mercato, società di trasporto, vettori, etc.). La Committente autorizza espressamente la Tecnolevel srl ad utilizzare ed indicare tra le referenze commerciali (ad esempio nel proprio sito web, brochure e dépliant informativi e/o corrispondenza, etc.), il marchio ed il logo della Committente medesima, indicando eventualmente anche del cantiere presso il quale la Tecnolevel srl ha prestato la propria attività ed in quale misura.

DATI FATTURAZIONE		(COMPILARE IN STAMPATELLO)	
RAGIONE SOCIALE			
VIA			
CAP _ CITTA'			
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE			
PEC:			
CODICE DESTINATARIO			
EMAIL			
RECAPITI TELEFONICI	CELL.		ALTRO
DENOMINAZIONE CANTIERE :			
INDIRIZZO E LOCALITA' CANTIERE			
IVA indicare ALIQUOTA			
SE IN REVERSE CHARGE INDICARE ARTICOLO ESENZIONE COMPLETO			
EVENTUALE INDICAZIONE AGGIUNTIVA IN FATTURA esempio: CIG - CUP	Inoltare via email descrizione completa da indicare in fattura		

Rimaniamo a Vostra Disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l'occasione gradite un cordiale saluto.

La ditta appaltatrice
Tecnolevel s.r.l.

Il committente

.....

Le parti sottoscritte approvano specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c. le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle condizioni generali di contratto.

La ditta appaltatrice
Tecnolevel s.r.l.

Il committente

SICIL CONDOTTE S.R.L. DIR. E COOR. CONDOTTE S.R.L.
Via Salvatore Averna, 8 - 95045 Misterbianco (CT) ITALY
Partita IVA: IT 02364260873 Telefono: +39 095/475366
Codice SDI L40QEW4 info@sicilcondotte.com
www.sicilcondotte.eu sicilcondotte@pec.sicilcondotte.com

Numero Offerta	Data Offerta	Pag.
2024 - OF 026450	27/08/2024	1

Destinazione merce

Località: Dittaino - Vasca Tanazzi

OFFERTE GARA IMPRESA

Spettabile *Cliente* 060775
LAGECO DI PARISI ADRIANA SRL
VIA ETENA, 587
95125 - CATANIA (CT)
IT - Italia
Richiedente:
lageco@tiscali.it

Articolo	/	Descrizione e note	UM	Quantità	Prezzo netto	Tot.importo EUR
VFB600/16		VALV GS FARF DOPPIO/ECC DN600PN16 - FLG - CON RIDUTTORE DI SFORZO	PZ	1	2.346,290	2.346,29
FLSA60016		FLG ACC P/SALD EN1092 DN600 PN16 - 20FORI	PZ	6	323,650	1.941,90
AZ855/33		BARRA FIL. ACC ZN 4.8 M33x1000 - PG DIN976	PZ	1	25,000	25,00
SACG15016/Z		SARAC.GS CO PN16 DN150 S/VOL. - DIN3202 F5 CUNEO GOMMATO	PZ	2	175,445	350,89
FLSA150		FLG ACC P/SALD EN1092 DN150 - 8FORI	PZ	6	21,878	131,27
0110801020070		BULLONE ZN DIN 931 M20x70 - UNI 5737 8.8 P.G	PZ	1	0,900	0,90
2030601020		DADO ZN.ESAG.MEDIO UNI5588 M20 - DIN934	PZ	1	0,210	0,21
SSD15016		SFIATO 3F GS DP/GALL.FLG DN150 PN16	PZ	1	303,300	303,30
661D670D15016		MISUR.ELETTROM+CONV/EL DN150 PN10/16 - MISURATORE DI PORTA IP67	PZ	1	2.000,000	2.000,00

Assoggettamento IVA IVA 22%	Tot. Merce 7.099,76	Tot. Spese	Tot. Imponibile 7.099,76	Tot. Imposta 1.561,95	Totale Offerta 8.661,71 EUR
---------------------------------------	-------------------------------	------------	------------------------------------	---------------------------------	--

Informazioni / Information

Agente **ANTONIO AMATO**
Consegna **Franco ns magazzino**
Spedizione **Mezzo destinatario**
Fine validità offerta **27 dicembre 2024**

Ns.Riferimento **DI BENEDETTO VALENTINA 338/4096243**
v.dibenedetto@sicilcondotte.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



Dal 1987
al fianco di Enti pubblici e imprese



SICIL CONDOTTE S.R.L. DIR. E COOR. CONDOTTE S.R.L.
Via Salvatore Averna, 8 - 95045 Misterbianco (CT) ITALY
Partita IVA: IT 02364260873 Telefono: +39 095/475366
Codice SDI L40QEW4 info@sicilcondotte.com
www.sicilcondotte.eu sicilcondotte@pec.sicilcondotte.com

Numero Offerta	Data Offerta	Pag.
2024 - OF 026450	27/08/2024	2

OFFERTE GARA IMPRESA

Spettabile Cliente 060775

LAGECO DI PARISI ADRIANA SRL

VIA ETENA, 587

95125 - CATANIA (CT)

IT - Italia

Richiedente:
lageco@tiscali.it

Articolo	Descrizione e note	UM	Quantità	Prezzo netto	Tot.importo EUR
----------	--------------------	----	----------	--------------	-----------------

- 1.FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO:** Il contratto è perfezionato con l'accettazione da parte del cliente dell'"Offerta al Cliente" formulata dalla Sicil Condotte Srl che dovrà essere sottoscritta ed inviata a mezzo mail.
- 2.VARIAZIONI:** 2.1 Il prezzo della fornitura nel presente contratto comprende i prezzi dei singoli elementi oggetto della fornitura ed i prezzi dei servizi eventualmente concordati. 2.2 Eventuali variazioni all'ordine devono pervenire entro 8 giorni dalla stipula, previa verifica di fattibilità da parte del venditore.
- 3.PAGAMENTO:** 3.1 Il pagamento della fornitura avverrà versando l'importo pattuito, secondo le modalità indicate nelle condizioni di pagamento.
- 4.CONSEGNA:** 4.1 La consegna, ai sensi dell'art. 1510 c.c., si intende convenuta, salvo diversa espressa pattuizione, nello stabilimento della venditrice in Misterbianco (CT) ed eseguita all'atto della rimessa della merce all'acquirente, al vettore o allo spedizioniere anche qualora il trasporto sia a cura della venditrice. 4.2 Il termine di consegna, se non espressamente previsto, non è tassativo, e se la rimessa della fornitura non avviene per fatto non imputabile alla venditrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta. 4.3 Ogni richiesta di variazione del termine di consegna dovrà essere effettuata dall'acquirente per iscritto e la nuova data di consegna andrà a modificare quella iniziale, previo consenso della venditrice.
- 5.RISERVA DI PROPRIETA':** Le parti stabiliscono che, nel caso in cui per il pagamento del prezzo concordato, sia prevista la forma rateale, a norma dell'art. 1523 c.c. la parte venditrice si riserva la proprietà del bene fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo.
- 6.DECADENZE E RISOLUZIONE:** Nel caso in cui la parte acquirente ometta di onorare anche una sola rata del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1185 c.c., decadrà dal beneficio del termine di rateizzazione con facoltà della parte venditrice di pretendere l'intero residuo credito ancora a scadere con l'addebito di una penale pari al 30% del valore della complessiva fornitura, o in alternativa risolvere il contratto per inadempimento dell'acquirente trattenendo le somme percepite a titolo di risarcimento del danno, rientrare nel possesso del bene oggetto di vendita, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno subito.
- 7.INTEGRAZIONE E MODIFICA:** Ogni integrazione e/o modifica del presente contratto, potrà avvenire solo ed esclusivamente con la forma scritta e previo consenso delle parti intervenute.
- 8.TUTELA DEI DATI PERSONALI:** I dati personali dell'acquirente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso.
- 9.FORO COMPETENTE:** In caso di controversia, di qualunque genere rinveniente dal presente contratto, l'autorità giudiziaria competente, in via esclusiva, è quella del foro di Catania con esclusione espressa di tutti gli altri.

L'impresa venditrice
SICIL CONDOTTE S.R.L.

Firma per accettazione dell'acquirente

Si dichiara a norma degli art. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt 2,3,4,5,6,9.

L'impresa venditrice
SICIL CONDOTTE S.R.L.

Firma per accettazione dell'acquirente

DIVIETO DI DIVULGAZIONE

Le informazioni, i dati e le notizie trasmesse attraverso la presente sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione salva espressa autorizzazione. La diffusione, copiatura e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata, dall'art. 616 del c.p., del D. L.vo n. 196/03 (Codice Privacy) e dal nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali noto come GDPR 2016/679. Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimmetterlo al destinatario). Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto la presente per errore, vi invitiamo ad avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e distruggere il documento erroneamente ricevuto.



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Regione Siciliana

Protocollo nr. : 0015774
del 28/10/24

Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT
Mandatario del Consorzio
Bon. Sicilia Orientale



20240015774

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLLO
SEDE

Al Vice Direttore
Dott. Gaetano PUNZI
SEDE

OGGETTO: PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B. – “Lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota 150 in sinistra Dittaino - Impermeabilizzazione della vasca di compenso da 35.000,00 mc ed opere complementari” - CUP: G67J23000010006 – CIG: B2D536B32A.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto e facendo seguito alla nota prot. n° 15765 del 28.10.2024, con la presente ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n° 36/2023, si propone di aggiudicare i lavori indicati in oggetto all'O.E. LAGECO di Parisi Adriana S.R.L. - P. I.V.A. 04737310872, con sede in Via Etna 587 – Catania, per un importo di € 552.300,66, cui vanno aggiunti € 11.381,43 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 563.682,09 oltre IVA.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso



D'URSO MAURIZIO
ANTONIO
28.10.2024 10:35:38
GMT+02:00