

PSRN 2014-2020 - Mis. 4.3.1 - Misure per Investimenti Infrastrutture Irrigue

OGGETTO: Progetto per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra c.da "Sigona", nel comune di Lentini e c.da "Grotta S.Giorgio" nel comune di Catania

PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE

0	0	1	1	7	C	T	S	R	0	
Codice Lavoro					Anno				Provincia	N° ALLEGATO

ELENCO ALLEGATI

il Progettista:



Vittorio Angelo Longo
Dott. Ing. Vittorio Angelo Longo

Il R.U.P.



Vito D'Angelo
Dott. Ing. Vito D'Angelo

Visto: Il Dirigente Tecnico:



Massimo Paterna
Dott. Ing. Massimo Paterna

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	ANNOTAZIONI
0	01 Giugno 2017	LNG	DNG	DNG	
1	27 Luglio 2017	LNG	DNG	DNG	Adeguamento prescrizioni del Provveditorato e Organ. Verifica
2	27 Maggio 2019	LNG	DNG	DNG	Aggiornamento al prezzario 2019

ELENCO ALLEGATI

All. 1	Relazione Tecnico illustrativa
All. 2	Elenco Prezzi Unitari
All. 3	Analisi Prezzi
All. 4	Dettaglio Corpo d'Opera
All. 5	Computo Metrico estimativo
All. 5a	Allegato 1 al Computo Metrico
All. 5b	Allegato 2 al Computo Metrico
All. 5c	Allegato 3 al Computo Metrico
All. 5d	Quadro di raffronto
All. 6	Quadro Economico
All. 7	Categorie di Lavoro - Sommario
All. 8	Incidenza Manodopera
All. 9	Capitolato Speciale d'Appalto
All. 10	Schema di Contratto
All. 11	Disciplinare di Fornitura delle Tubazioni
All. 12	Piano di Sicurezza e di Coordinamento
All. 13	Piano di Manutenzione dell'Opera
All. 14	Relazione Idraulica
All. 15.1	Relazioni di Calcolo
All. 15.2	Calcolo Capacità Portante Pozzetti
All. 15.3	Attraversamento RFI
All. 15.4	Calcolo Blocchi d'Ancoraggio
All. 15.5	Acque Reflue
All. 16	Relazione Geologica
All. 16.1	Report Indagini
All. 16.2	Carta Geologica
All. 16.3	Chiarimenti Relazione Geologica
All. 17	Relazione Geotecnica
All. 18.1	Relazione Paesaggistica
All. 18.2	Relazione Archeologica
All. 18.3	Relazione sull'Impatto Ambientale
All. 19	Piano Particellare d'Esproprio
All. 20	Cronoprogramma delle Lavorazioni