
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE IRRIGUA GERBINI III UBICAT 

 

Importo lordo lavori: €  693.990,48    Totale Costo sicurezza: €  15.266,19    Incidenza sicurezza: 2,199 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  8,89  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  11,12% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 57 5,70 324,90 39,00 25,99 5,56       48,33 19,00 

9.1 Intonaco civile per interni dello spesso 247,85 18,50 4.585,23 550,36 366,81 78,43       2.440,95 68,00 

9.4 Strato di finitura per interni su superf 247,85 11,20 2.775,92 333,19 222,07 47,48       1.499,49 69,00 

11.1 Tinteggiatura con pittura lavabile di re 247,85 4,29 1.063,28 127,62 85,06 18,19       341,29 41,00 

11.2 Verniciatura di cancellate, ringhiere e  40,94 19,80 810,61 97,30 64,85 13,87       456,90 72,00 

12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di 4,01 7,10 28,47 3,42 2,28 ,49       12,48 56,00 

12.1.7 Fornitura e posa in opera di impermeabil 100,17 20,90 2.093,55 251,28 167,48 35,81       262,24 16,00 

13.2.6.6 Fornitura e posa in opera di valvole a f 1 2.928,00 2.928,00 351,44 234,23 50,09       160,46 7,00 

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco  28,5 20,50 584,25 70,13 46,74 9,99       36,59 8,00 

14.6.3 Fornitura e collocazione di bandella in  42 17,10 718,20 86,20 57,45 12,29       140,57 25,00 

15.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia del 31,8 30,60 973,08 116,80 77,84 16,65       312,33 41,00 

15.4.14.4 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  10 14,80 148,00 17,76 11,84 2,53       59,09 51,00 

18.5.2.6 Fornitura e collocazione di conduttori i 10 4,13 41,30 4,96 3,30 ,71       7,11 22,00 

18.5.2.7 Fornitura e collocazione di conduttori i 96 5,56 533,76 64,07 42,70 9,13       71,04 17,00 

18.5.2.8 Fornitura e collocazione di conduttori i 204 7,06 1.440,24 172,87 115,22 24,64       146,58 13,00 

18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di 135 4,98 672,30 80,69 53,78 11,50       200,01 38,00 

18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di 35 5,74 200,90 24,11 16,07 3,44       56,62 36,00 

20.9.1.1 Prove sui calcestruzzi ordinari Resiste 3 26,50 79,50 9,54 6,36 1,36       ,00 ,00 

20.9.5.1 Prove sugli acciai (tondo ad aderenza mi 9 71,90 647,10 77,67 51,77 11,07       ,00 ,00 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calces 83,05 1,52 126,24 15,15 10,10 2,16       60,29 61,00 

AN.1.0001 Rimozione di solaio in calcestruzzo di c 95,77 43,10 4.127,69 375,42 450,12    25,25 2.417,81   812,18  

AN.1.0002 Rimozione di infissi in ferro costituiti 1 2.315,50 2.315,50 210,50 252,66  1.087,70 1.087,70 453,08 453,08   271,14  

AN.2.0001 Trasporto di materie provenienti dalle d 57853,75 ,08 4.512,59 410,76 491,76  0,0196 1.131,79 0,0327 1.890,09   490,63  

AN.3.0001 Solaio a struttura mista in laterocement 100,17 99,70 9.986,95 907,54 1.089,85  50,16 5.024,48 12,58 1.260,04   1.527,53  

AN.3.0003 Fornitura e posa in opera di nuova porta 1 875,05 875,05 79,55 95,48  655,16 655,16 19,40 19,40   10,17  

AN.3.0004 Fornitura e posa in opera di finestra a  5 325,80 1.629,00 148,10 177,75  233,24 1.166,20 14,90 74,49   33,89  

AN.3.0005 Fornitura e posa in opera di griglia ven 6 265,55 1.593,30 144,84 173,88  186,09 1.116,56 14,90 89,38   40,67  

AN.3.0006 Fornitura e posa in opera di botole in l 24,88 264,00 6.568,32 597,12 716,79  203,52 5.063,67     76,17  

AN.3.0007 Fornitura e posa in opera di Pavimentazi 83,05 53,10 4.409,96 401,13 480,86  28,10 2.333,49 6,67 554,03   562,96  

AN.3.0008 Fornitura e posa in opera di scossalina  6,3 23,80 149,94 13,61 16,38  3,91 24,65 7,91 49,85   42,71  

ZZ.01 Fornitura e posa in opera di n.3 scarica 1 7.043,15 7.043,15 640,29 768,52  5.371,62 5.371,62     139,76  

ZZ.02 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 75 82,55 6.191,25 562,50 675,75  57,07 4.279,90     564,15  

ZZ.03 Fornitura e posa in opera di scomparto M 2 2.955,20 5.910,40 537,30 644,92  2.255,13 4.510,25 20,75 41,49   73,24  

ZZ.04 Fornitura e posa in opera di scomparto M 1 8.881,80 8.881,80 807,44 969,15  6.749,24 6.749,24 20,75 20,75   180,18  



Importo lordo lavori: €  693.990,48    Totale Costo sicurezza: €  15.266,19    Incidenza sicurezza: 2,199 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  8,89  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  11,12% 
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ZZ.05 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 30 71,30 2.139,00 194,40 233,40  50,65 1.519,46     153,77  

ZZ.06 Fornitura e posa in opera di scomparto M 4 8.858,00 35.432,00 3.221,08 3.866,20  6.749,24 26.996,94 20,75 82,99   646,28  

ZZ.07 Fornitura e posa in opera di scomparto M 3 1.170,70 3.512,10 319,29 383,22  788,39 2.365,17 20,75 62,24   320,79  

ZZ.08 Fornitura e posa in opera di scomparto M 1 923,20 923,20 83,93 100,74  594,72 594,72 20,75 20,75   106,93  

ZZ.09 Fornitura e posa in opera, in scomparto  3 12.470,80 37.412,40 3.401,13 4.082,31  9.380,46 28.141,38 20,75 62,24   1.072,25  

ZZ.10 Fornitura e posa in opera, in scomparto  1 6.570,45 6.570,45 597,31 716,94  4.792,94 4.792,94 20,75 20,75   327,82  

ZZ.11 Fornitura e posa in opera di quadro di r 1 9.706,05 9.706,05 882,37 1.059,09  7.448,47 7.448,47 20,75 20,75   125,97  

ZZ.12 Fornitura e posa in opera di gruppo di r 3 1.109,70 3.329,10 302,64 363,27  836,81 2.510,42     94,61  

ZZ.13 Fornitura e posa in opera di gruppo di r 1 628,10 628,10 57,10 68,54  476,55 476,55     14,92  

ZZ.14 Fornitura e posa in opera di pozzetto in 8 84,65 677,20 61,60 73,92  55,79 446,35     83,34  

ZZ.15 Fornitura e posa d'opera di compressore  1 2.472,30 2.472,30 224,75 269,77  1.885,94 1.885,94     48,65  

ZZ.16 Fornitura e posa d'opera di centrale di  1 74.371,95 74.371,95 6.761,09 8.115,21  57.515,22 57.515,22     682,32  

ZZ.17 Fornitura e posa in opera di gruppo stat 1 5.214,10 5.214,10 474,01 568,94  4.026,07 4.026,07     54,05  

ZZ.18 Fornitura e posa in opera di coperchio p 11 36,10 397,10 36,08 43,34  25,35 278,89     31,53  

ZZ.19 Fornitura e posa in opera di coperchio p 5 17,95 89,75 8,15 9,80  11,79 58,93     11,25  

ZZ.20 Fornitura e posa in opera di coperchio p 5 13,00 65,00 5,90 7,10  8,77 43,87     6,99  

ZZ.21 Fornitura e posa in opera di arredo cabi 1 1.940,90 1.940,90 176,45 211,78  1.509,92 1.509,92     8,87  

ZZ.23 Manutenzione quadro esistente automazion 1 232,20 232,20 21,11 25,34  127,65 127,65     54,05  

ZZ.24 Manutenzione quadro esistente automazion 1 268,35 268,35 24,40 29,28  125,34 125,34     84,63  

ZZ.25 Manutenzione quadro esistente automazion 1 244,05 244,05 22,19 26,63  118,44 118,44     72,51  

ZZ.26 Manutenzione dispositivo indicazione per 1 710,20 710,20 64,56 77,49  501,66 501,66     54,05  

ZZ.27 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 1735 22,10 38.343,50 3.487,35 4.181,35  12,69 22.011,26     7.925,41  

ZZ.28 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 35 16,20 567,00 51,45 61,95  7,96 278,67     165,01  

ZZ.29 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 293 13,80 4.043,40 366,25 442,43  6,63 1.943,13     1.215,18  

ZZ.30 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 5 10,20 51,00 4,65 5,55  4,42 22,11     17,70  

ZZ.31 Fornitura e posa in opera di cavo unipol 169 8,05 1.360,45 123,37 148,72  3,34 563,70     497,58  

ZZ.32 Fornitura e posa in opera di cavo multip 140 5,05 707,00 64,26 77,00  1,26 176,65     372,48  

ZZ.33 Fornitura e posa in opera di cavo multip 50 4,05 202,50 18,40 22,10  0,81 40,59     117,38  

ZZ.34 Fornitura e posa in opera di cavo multip 429 3,50 1.501,50 136,42 163,88  0,67 285,35     885,41  

ZZ.35 Fornitura e posa in opera di cavo multip 40 2,50 100,00 9,08 10,92  0,460 18,39     59,08  

ZZ.36 Fornitura e posa in opera di cavo multip 2133 2,60 5.545,80 503,39 605,77  0,55 1.168,38     3.150,45  

ZZ.37 Fornitura e posa in opera di sistema di  1 13.037,10 13.037,10 1.185,19 1.422,56  8.539,25 8.539,25     1.662,54  

ZZ.38 Fornitura e posa in opera di cavo multip 36 6,15 221,40 20,16 24,12  1,86 66,91     105,99  

ZZ.39 Fornitura e posa in opera di cavo multip 75 11,15 836,25 75,75 91,50  3,10 232,56     421,09  

ZZ.40 Fornitura e posa in opera di cavo multip 61 13,55 826,55 75,03 90,28  3,79 230,91     414,09  

ZZ.41 Fornitura e posa in opera di quadro elet 1 42.408,60 42.408,60 3.855,33 4.627,48  29.009,80 29.009,80 20,75 20,75   4.155,01  

ZZ.42 Quadro utenze sotto trasformatori da 3x6 1 37.841,35 37.841,35 3.440,12 4.129,12  26.910,35 26.910,35 20,75 20,75   2.680,50  

ZZ.43 Quadro utenze sotto trasformatori da 3x6 3 36.292,70 108.878,10 9.898,02 11.880,39  25.717,11 77.151,33 20,75 62,24   7.985,69  
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ZZ.44 Quadro utenze sotto trasformatori da 3x6 2 21.722,75 43.445,50 3.949,60 4.740,62  14.657,00 29.314,00 20,75 41,49   4.641,48  

ZZ.45 Quadro utenze sotto trasformatori da 3x6 1 8.756,45 8.756,45 796,04 955,47  5.662,56 5.662,56 20,75 20,75   1.168,79  

ZZ.46 Quadro utenze sotto trasformatore da 100 1 10.691,65 10.691,65 971,97 1.166,64  7.104,22 7.104,22 20,75 20,75   1.241,45  

ZZ.47 Fornitura e posa in opera di torrino est 2 3.607,20 7.214,40 655,86 787,20  2.729,66 5.459,31     186,04  

ZZ.48 Fornitura e posa in opera di termostato  1 396,15 396,15 36,01 43,23  300,68 300,68     9,30  

ZZ.49 Fornitura e posa in opera di interruttor 1 176,85 176,85 16,08 19,30  129,07 129,07     9,30  

ZZ.50 Fornitura e posa in opera di dispersore  7 4,70 32,90 2,99 3,59  1,80 12,60     13,01  

ZZ.51 Fornitura e posa in opera di pannello in 1 562,20 562,20 51,11 61,35  426,91 426,91     13,02  

ZZ.52 Fornitura e posa in opera di corpo illum 3 316,75 950,25 86,40 103,68  236,29 708,88     34,71  

ZZ.53 Fornitura e posa in opera di corpo illum 13 108,20 1.406,60 127,92 153,53  74,86 973,15     127,41  

ZZ.54 Fornitura e posa in opera di pulsante pe 1 212,65 212,65 19,33 23,20  95,36 95,36     71,01  

ZZ.55 Fornitura e collocazione di collettore d 1 51,55 51,55 4,69 5,62  21,27 21,27     19,04  

ZZ.56 Fornitura e posa in opera di collegament 12 19,05 228,60 20,76 24,96  7,45 89,44     89,32  

ZZ.57 Fornitura e posa in opera di tegolo in c 30 8,35 250,50 22,80 27,30  4,26 127,65     67,20  

ZZ.58 Fornitura e posa in opera di cavo multip 190 6,30 1.197,00 108,30 131,10  1,79 340,10     592,86  

ZZ.59 Fornitura e posa in opera di sistema di  2 4.697,05 9.394,10 854,00 1.025,06  3.567,40 7.134,80     216,21  

ZZ.60 Fornitura e posa in opera di sistema di  3 1.599,05 4.797,15 436,11 523,44  1.132,20 3.396,60     357,27  

ZZ.61 Fornitura e posa in opera di sensore di  2 539,30 1.078,60 98,06 117,70  350,24 700,47     143,55  

ZZ.62 Fornitura e posa in opera di sensore di  1 272,25 272,25 24,75 29,71  162,68 162,68     50,34  

ZZ.63 Fornitura e posa in opera di sistema di  2 23.407,95 46.815,90 4.256,00 5.108,38  18.033,59 36.067,17     567,17  

ZZ.64 Fornitura e posa in opera di sistema di  1 876,55 876,55 79,69 95,65  587,28 587,28     98,63  

ZZ.65 Fornitura e posa in opera di contenitore 3 2.092,50 6.277,50 570,69 684,99  1.533,22 4.599,66     312,61  

ZZ.66 Fornitura e posa in opera di contenitore 2 1.382,55 2.765,10 251,38 301,72  993,86 1.987,72     175,99  

ZZ.67 Fornitura e posa in opera di contenitore 1 985,00 985,00 89,55 107,48  717,05 717,05     53,70  

ZZ.68 Fornitura e posa in opera di contenitore 1 1.281,60 1.281,60 116,51 139,84  931,07 931,07     71,78  

ZZ.69 Manutenzione di elettropompa da 425kW, c 3 2.123,95 6.371,85 579,27 695,28  843,36 2.530,08 251,50 754,51   1.701,51  

ZZ.70 Manutenzione di elettropompa da 200kW, c 2 1.763,15 3.526,30 320,58 384,78  702,80 1.405,60 251,50 503,00   850,76  

ZZ.71 Manutenzione di elettropompa da 90kW, co 1 1.373,15 1.373,15 124,83 149,83  468,53 468,53 251,50 251,50   354,48  

ZZ.72 Manutenzione di elettropompa da 37kW, co 1 1.162,80 1.162,80 105,71 126,88  374,83 374,83 251,50 251,50   283,59  

ZZ.73 Manutenzione delle casse d'aria esistent 1 2.012,90 2.012,90 182,99 219,64  937,07 937,07     638,07  

ZZ.74 Punto luce semplice, con linea in tubi e 16 55,30 884,80 80,48 96,48  25,53 408,48     283,59  

ZZ.75 Rimozione di valvola in ghisa esistente  1 60,05 60,05 5,46 6,55    13,06 13,06   33,89  

ZZ.76 Fornitura e posa in opera di sezionatore 7 100,70 704,90 64,05 76,93  52,18 365,29     186,17  

 693.990,48 63.693,39 75.120,37 462.187,96 9.100,43 61.687,17

 


