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RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica 9 di Catania, con sede in via Centuripe n° 1/A a Catania, con De-
libera n° 471 del 03/11/2005, ha dato al sottoscritto Dott. Ing. Domenico Giuffrida, iscritto al n.
2314 dell’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania, con studio in Catania, via G. A. Borgese
n. 18, 'incarico di redigere il progetto esecutivo (art. 16.5 L. 109/94 - Capo Il D.P.R. n. 554/99), re-
lativo ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DELLA
CENTRALE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE IRRIGUA GERBINI III
UBICATA IN C.DA LAGO S. ANTONIO DI RAMACCA (CT)”.

Dal sopralluogo effettuato nella centrale di sollevamento si evidenzia che la centrale di sol-
levamento ha un idoneo ingresso sulla strada provinciale n°® 206 della provincia di Catania che per-
mette, pero, di accedere nella zona degli impianti e della cabina solamente ad autoveicoli o a piccoli
autocarri. Per poter arrivare con i mezzi pesanti nella zona suddetta si puo usufruire della striscia di
terreno agricolo a servitu della centrale di sollevamento e adiacente al confine sud della centrale
stessa.

La centrale di sollevamento ¢ stata realizzata a meta degli anni novanta e a seguito di un
incendio nella cabina elettrica MT/BT (2004), dovuto, a quanto riferito, a guasto su centralina di
controllo di un trasformatore non tempestivamente manutenzionato, & stata danneggiata.

L’incendio della cabina elettrica ha comportato:

- la completa distruzione dell’arredo cabina di bassa tensione (sezionatori M T, trasformatori, quadri
di bassa tensione, ecc.);

- 'imbarcamento del solaio di copertura della cabina.

Attualmente dell’originaria centrale di sollevamento, nelle parti strutturali e negli impianti,
che si possono utilizzare, rimangono:

- la parte di media tensione della cabina elettrica (senza arredo);

- la struttura portante della parte di bassa tensione della cabina elettrica;
- le elettropompe di sollevamento e di scarico esterne;

- le apparecchiature di servizio (tappeto, sgrigliatore, casse d’aria, ecc,).

Le elettropompe esterne e i relativi quadri di sezionamento presentano i segni degli effetti
atmosferici, con infiltrazioni di acqua piovana, negli stessi quadri di sezionamento che, nonostante
la struttura solida e in lamiera, non hanno mantenuto un adeguato grado di protezione.

Tutte le apparecchiature di servizio e di controllo, per la lunga inattivitd, non danno certezza
del loro funzionamento oltre ai danneggiamenti che hanno subito.

Questo ¢ tanto pil rilevante per i sistemi di rilievo e misura necessari per la gestione automa-
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tica dell’impianto di sollevamento.

Particolare attenzione merita la parte dei sistemi di misura, poiché determinati ai fini
dell’automazione dell’impianto di sollevamento. Non potendo accertare il funzionamento dei vari
sensori esistenti, oltre a quelli evidentemente danneggiati, si & preferito pensare a una radicale sosti-
tuzione, tenuto conto che la loro incidenza economica all’interno del lavoro ¢ relativamente conte-
nuta.

DESCRIZIONE DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

La centrale di sollevamento riceve acqua di adduzione, tramite un canale aperto, che si ac-
cumula in un bacino. Tramite delle elettropompe e una condotta forzata, 1’acqua raggiunge una con-
dotta, distante circa 1 km e a quota 55 m., che, per gravita, distribuisce I’acqua in condotte derivate.

La portata massima in della condotta forzata, avente diametro @ =1 m., & di 1250 (I/s).

L’ attivita della Centrale di sollevamento si svolge secondo la seguente tabella.

DATI SULL’ATTIVITA ANNUALE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO:

Durata .. ) .
Nell’anno Mesi coinvolti Motivo
(mese)

Irrigazione di soccorso (grano,
Periodo invernale 1 Febbraio riempimento laghetti, prove e
riempimento condotte)

Periodo estivo 6 da Maggio a Ottobre | - Stagione irrigua estiva

Gli utilizzatori elettrici della centrale di sollevamento sono stati progettati, in origine, ali-
mentando la potenza elettrica di sollevamento con n° 3 trasformatori da 630 kV A, collegati in paral-
lelo sul lato di bassa, e gli altri utilizzatori della centrale con n° 1 trasformatore da 50 kVA.

Le elettropompe dell’impianto di sollevamento alimentati dai n° 3 trasformatori da 630
kVA non considerando la pompa di scarico che viene utilizzata in alternativa, hanno i dati di seguito
riportati.

DATI SULLE ELETTROPOMPE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO:

Potenza Portata
Elettropompa Nominale (litri/sec)
kW)
Elettropompa di sollevamento 1 425 450
Elettropompa di sollevamento 2 425 450
Elettropompa di sollevamento 3 425 450
Elettropompa di sollevamento 4 200 225
Elettropompa di sollevamento 5 200 225




Elettropompa di sollevamento 6 37 50

Visto che:

DATI SULLO STATO DELLE ELETTROPOMPE E PORTATE
NELLA CONDOTTA DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO:

Portate in P chi
Nell’anno condotta | Elettropompe in uso otenzg e 1est'a Utilizzo
alla cabina elettrica
1/s)

50 37 kW -max. 40 kW -inuso

Periodo invernale 225 200 kW -max. 205 kW -inuso

275 37 kW + 200 kW -max. 245 kW - 10 uso

450 425 kW -max. 430 kW - in uso

Periodo estivo 675 425 kW + 200kW -max. 635kW -in us.o
1125 2x425 KW + 200 kW | - max. 1065 kW - non in uso

POSSIBILE SCENARIO DI UTILIZZO DI N° 3 TRASFORMATORI DA 630 kVA
NELL’ANNO PER I’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO:

Nell’anno Tasformatore 1 | Tasformatore 2 Tasformatore 3
. . . . - non in uso
Periodo invernale - in uso - non in uso )
(riserva)
. . . . - non in uso
Periodo estivo - in uso - in uso )
(riserva)

CRITERI SEGUITI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DELLA
CENTRALE DI SOLLEVAMENTO E INTERVENTI PREVISTL

I criteri seguiti nella progettazione esecutiva hanno tratto origine dalla valutazione di:
- strutture e impianti esistenti utilizzabili;
- dati elettrici MT dell’Ente fornitore dell’energia elettrica;

- specifiche richieste della Direzione tecnica del Consorzio di Bonifica 9 Catania, in riferimento ai
dati di utilizzo (vedi tabelle precedenti).

La progettazione esecutiva prevede:

- demolizione del solaio di copertura della cabina;

- rimozione di massetto;

- rimozione degli infissi e dei serramenti della cabina;
- rimozione di parte degli impianti non pil idonei;




- montaggio di elementi prefabbricati per il solaio della cabina;

- impermeabilizzazione della copertura della cabina;

- realizzazione di un pavimento a spolvero di quarzo;

- posa in opera di serramenti e infissi in cabina;

- tinteggiatura di superficie interna della cabina;

- verniciatura delle opere in ferro;

- realizzazione di scavi per la posa in opera di linee per sensori, posti anche a notevole distanza;
- rinterro di scavo a sezione obbligata;

- realizzazione di copertura dei canali metallici di distribuzione elettrica;

- arredo di impianto elettrico in cabina di trasformazione MT/BT;

- ripristino dei collegamenti dell’impianto di terra di cabina;

- realizzazione di quadri di comando e sezionamento;

- distribuzione delle linee di alimentazione centrale di sollevamento;

- distribuzione linee per sensori;

- realizzazione di sistema di automazione della gestione dell’impianto di sollevamento.

In merito ai prezzi di applicazione su ogni opera finita, riportati negli elaborati, si riferisce
che questi sono stati determinati, se non presenti nel Prezzario della Regione Siciliana in vigore, con
indagini di mercato su fornitori di materiali, con acquisizione di preventivi specifici, elaborando i
prezzi, per quelli che richiedono un importo finito, tenendo conto dei tempi di installazione, a loro
volta tratti da tempari professionali, considerando un utile di impresa e spese generali di impresa
globalmente del 25%, e confrontando il prezzo di applicazione ottenuto con prezzi ricorrenti di
mercato.

Per quanto riguarda gli interventi in specifica da effettuare nella centrale di sollevamento si
rimanda alle relazioni e agli elaborati specifici, oltre che alle tavole allegate.

Il Tecnico

(Dott. Ing. Domenico Giuffrida)



