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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE IRRIGUA GERBINI III UBICAT

Importo lordo lavori: € 693.990,48 Totale Costo sicurezza: € 15.266,19 Incidenza sicurezza: 2,199 % Encgd. medfa manodopera (su Imp.Lordo lavorl? P 889 %
ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 11,12%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. .. ...|Prezzo di| Prezzo x |, .. ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita| .. ..« |Utili Imp. s . i . i . R

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez. Materia.x Quantital Noli |Quantital Trasporti | Quantita [Manodop.Manodop.
1.1.5.1 [Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 57 5,70 324,90 39,00 25,99 5,56 48,33 19,00
9.1 [Intonaco civile per interni dello spesso 247,85 18,50 4.585,23 550,36 366,81 78,43 2.440,95 68,00
9.4 [Strato di finitura per interni su superf 247,85 11,20 2.775,92 333,19 222,07 47,48 1.499,49 69,00
11.1 [Tinteggiatura con pittura lavabile di re 247,85 4,29 1.063,28 127,62 85,06 18,19 341,29 41,00
11.2 [Verniciatura di cancellate, ringhiere e 40,94 19,80 810,61 97,30 64,85 13,87 456,90 72,00
12.1.1 [Fornitura e posa in opera di spianata di 4,01 7,10 28,47 3,42 2,28 49 12,48 56,00
12.1.7 [Fornitura e posa in opera di impermeabil 100,17 20,90 2.093,55 251,28 167,48 35,81 262,24 16,00
13.2.6.6 [Fornitura e posa in opera di valvole a f 1 2.928,00 2.928,00 351,44 23423 50,09 160,46 7,00
13.8 [Formazione del letto di posa, rinfianco 28,5 20,50 584,25 70,13 46,74 9,99 36,59 8,00
14.6.3 [Fornitura e collocazione di bandella in 42 17,10 718,20 86,20 57,45 12,29 140,57 25,00
154.11.2 [Fornitura e collocazione di grondaia del 31,8 30,60 973,08 116,80 77,84 16,65 312,33 41,00
15.4.14.4 [Fornitura e collocazione di tubi in PVC 10 14,30 148,00 17,76 11,84 2,53 59,09 51,00
18.5.2.6 IFornitura e collocazione di conduttori i 10 4,13 41,30 4,96 3,30 71 7,11 22,00
18.5.2.7 IFornitura e collocazione di conduttori i 96 5,56 533,76 64,07 42,70 9,13 71,04 17,00
18.5.2.8 IFornitura e collocazione di conduttori i 204 7,06 1.440,24 172,87 115,22 24,64 146,58 13,00
18.8.2.4 [Fornitura e posa in opera entro scavo di 135 4,98 672,30 80,69 53,78 11,50 200,01 38,00
18.8.2.5 [Fornitura e posa in opera entro scavo di 35 5,74 200,90 24,11 16,07 3,44 56,62 36,00
20.9.1.1 IProve sui calcestruzzi ordinari Resiste 3 26,50 79,50 9,54 6,36 1,36 ,00 ,00
20.9.5.1 [Prove sugli acciai (tondo ad aderenza mi 9 71,90 647,10 717,67 51,77 11,07 ,00 ,00
21.1.9 [Demolizione di massetti di malta, calces 83,05 1,52 126,24 15,15 10,10 2,16 60,29 61,00
[AN.1.0001  [Rimozione di solaio in calcestruzzo di ¢ 95,77 43,10 4.127,69 375,42 450,12 25,25 | 2.417,81 812,18
[AN.1.0002  [Rimozione di infissi in ferro costituiti 1 2.315,50| 2.315,50 210,50 252,66 1.087,70 1.087,70 | 453,08 | 453,08 271,14
[AN.2.0001  [Trasporto di materie provenienti dalle d 57853,75 08| 4.512,59 410,76 491,76 0,0196 1.131,79 | 0,0327 | 1.890,09 490,63
[AN.3.0001  [Solaio a struttura mista in laterocement 100,17 99,70 | 9.986,95 907,54 1.089,85 50,16 5.024,48 | 12,58 | 1.260,04 1.527,53
(AN.3.0003 [Fornitura e posa in opera di nuova porta 1 875,05 875,05 79,55 95,48 655,16 655,16 | 19,40 19,40 10,17
AN.3.0004  [Fornitura e posa in opera di finestra a 5 325,30 1.629,00 148,10 177,75 233,24 1.166,20 | 14,90 74,49 33,89
[AN.3.0005  [Fornitura e posa in opera di griglia ven 6 265,55 1.593,30 144,84 173,88 186,09 1.116,56 | 14,90 89,38 40,67
[AN.3.0006  [Fornitura e posa in opera di botole in 1 24,38 264,00 6.568,32 597,12 716,79 203,52 5.063,67 76,17
[AN.3.0007 [Fornitura e posa in opera di Pavimentazi 83,05 53,10 4.409,96 401,13 480,86 28,10 2.333,49 6,67 554,03 562,96
[AN.3.0008 [Fornitura e posa in opera di scossalina 6,3 23,80 149,94 13,61 16,38 391 24,65 791 49,85 42,71
77.01 [Fornitura e posa in opera di n.3 scarica 1 7.043,15 7.043,15 640,29 768,52 5.371,62 5.371,62 139,76
177.02 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 75 82,55 6.191,25 562,50 675,75 57,07 4.279,90 564,15
77..03 [Fornitura e posa in opera di scomparto M 2 2.955,20 5.910,40 537,30 644,92 2.255,13 4.510,25 | 20,75 41,49 73,24
77.04 [Fornitura e posa in opera di scomparto M 1 8.881,80| 8.881,80 807,44 969,15 6.749,24 6.749,24 | 20,75 20,75 180,18




Importo lordo lavori: € 693.990,48 Totale Costo sicurezza: € 15.266,19 Incidenza sicurezza: 2,199 % anfd' medfa manodopera (su Imp.Lordo lavorl? P 889 %
ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 11,12%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif El .. ...|Prezzo di| Prezzo x |, . ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita .. ... |Utili Imp. s . N . Ly . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez. Materia.x Quantital Noli |Quantital Trasporti | Quantita [Manodop.Manodop.
77..05 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 30 71,30 2.139,00 194,40 233,40 50,65 1.519,46 153,77
77.06 [Fornitura e posa in opera di scomparto M 4 8.858,00 | 35.432,00 3.221,08 3.866,20 6.749,24 | 26.996,94 | 20,75 82,99 646,28
77.07 [Fornitura e posa in opera di scomparto M 3 1.170,70| 3.512,10 319,29 383,22 788,39 2.365,17 | 20,75 62,24 320,79
177.08 [Fornitura e posa in opera di scomparto M 1 923,20 923,20 83,93 100,74 594,72 594,72 | 20,75 20,75 106,93
77.09 [Fornitura e posa in opera, in scomparto 3| 12.470,80| 37.412,40 3.401,13 4.082,31 9.380,46 | 28.141,38 | 20,75 62,24 1.072,25
77..10 [Fornitura e posa in opera, in scomparto 1 6.570,45 6.570,45 597,31 716,94 4.792,94 4.792,94 | 20,75 20,75 327,82
77.11 [Fornitura e posa in opera di quadro di r 1 9.706,05 9.706,05 882,37 1.059,09 7.448,47 7.448.47 | 20,75 20,75 125,97
77.12 [Fornitura e posa in opera di gruppo di r 3 1.109,70 3.329,10 302,64 363,27 836,81 2.510,42 94,61
77.13 [Fornitura e posa in opera di gruppo di r 1 628,10 628,10 57,10 68,54 476,55 476,55 14,92
77.14 [Fornitura e posa in opera di pozzetto in 8 84,65 677,20 61,60 73,92 55,79 446,35 83,34
177.15 [Fornitura e posa d'opera di compressore 1 2.472,30 2.472,30 224,75 269,77 1.885,94 1.885,94 48,65
77.16 [Fornitura e posa d'opera di centrale di 1| 74.371,95| 74.371,95 6.761,09 8.115,21 57.515,22 | 57.515,22 682,32
77.17 [Fornitura e posa in opera di gruppo stat 1 5.214,10 5.214,10 474,01 568,94 4.026,07 4.026,07 54,05
77.18 [Fornitura e posa in opera di coperchio p 11 36,10 397,10 36,08 43,34 25,35 278,89 31,53
77.19 [Fornitura e posa in opera di coperchio p 5 17,95 89,75 8,15 9,80 11,79 58,93 11,25
7.7..20 [Fornitura e posa in opera di coperchio p 5 13,00 65,00 5,90 7,10 8,77 43,87 6,99
77.21 [Fornitura e posa in opera di arredo cabi 1 1.940,90 1.940,90 176,45 211,78 1.509,92 1.509,92 8,87
77.23 [Manutenzione quadro esistente automazion 1 232,20 232,20 21,11 25,34 127,65 127,65 54,05
77.24 [Manutenzione quadro esistente automazion 1 268,35 268,35 24,40 29,28 125,34 125,34 84,63
77.25 Manutenzione quadro esistente automazion 1 244,05 244,05 22,19 26,63 118,44 118,44 72,51
177.26 Manutenzione dispositivo indicazione per 1 710,20 710,20 64,56 77,49 501,66 501,66 54,05
77.27 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 1735 22,10 38.343,50 3.487,35 4.181,35 12,69 | 22.011,26 7.925,41
77.28 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 35 16,20 567,00 51,45 61,95 7,96 278,67 165,01
77.29 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 293 13,80 4.043,40 366,25 442,43 6,63 1.943,13 1.215,18
77..30 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 5 10,20 51,00 4,65 5,55 4,42 22,11 17,70
77.31 [Fornitura e posa in opera di cavo unipol 169 8,05 1.360,45 123,37 148,72 3,34 563,70 497,58
177.32 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 140 5,05 707,00 64,26 77,00 1,26 176,65 372,48
77.33 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 50 4,05 202,50 18,40 22,10 0,81 40,59 117,38
77.34 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 429 3,50 1.501,50 136,42 163,88 0,67 285,35 885,41
77.35 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 40 2,50 100,00 9,08 10,92 0,460 18,39 59,08
77.36 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 2133 2,60 5.545,80 503,39 605,77 0,55 1.168,38 3.150,45
77.37 [Fornitura e posa in opera di sistema di 1| 13.037,10| 13.037,10 1.185,19 1.422,56 8.539,25 8.539,25 1.662,54
177.38 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 36 6,15 221,40 20,16 24,12 1,86 66,91 105,99
77.39 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 75 11,15 836,25 75,75 91,50 3,10 232,56 421,09
77..40 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 61 13,55 826,55 75,03 90,28 3,79 230,91 414,09
77.41 [Fornitura e posa in opera di quadro elet 1| 42.408,60| 42.408,60 3.855,33 4.627,48 29.009,80 | 29.009,80 | 20,75 20,75 4.155,01
77.42 IQuadro utenze sotto trasformatori da 3x6 1| 37.841,35| 37.841,35 3.440,12 4.129,12 26.910,35| 26.910,35| 20,75 20,75 2.680,50
77.43 Quadro utenze sotto trasformatori da 3x6 3] 36.292,70 | 108.878,10 9.898,02 | 11.880,39 25.717,11| 77.151,33 | 20,75 62,24 7.985,69




Importo lordo lavori: € 693.990,48 Totale Costo sicurezza: € 15.266,19 Incidenza sicurezza: 2,199 % anfd' medfa manodopera (su Imp.Lordo lavorl? P 889 %
ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 11,12%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif El .. ...|Prezzo di| Prezzo x |, . ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
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77.44 IQuadro utenze sotto trasformatori da 3x6 2| 21.722,75| 43.445,50 3.949,60 4.740,62 14.657,00 | 29.314,00| 20,75 41,49 4.641,48

77.45 Quadro utenze sotto trasformatori da 3x6 1 8.756,45 8.756,45 796,04 955,47 5.662,56 5.662,56 | 20,75 20,75 1.168,79

77.46 IQuadro utenze sotto trasformatore da 100 1| 10.691,65| 10.691,65 971,97 1.166,64 7.104,22 7.104,22 | 20,75 20,75 1.241,45

177.47 [Fornitura e posa in opera di torrino est 2 3.607,20 7.214,40 655,86 787,20 2.729,66 5.459,31 186,04

177.48 [Fornitura e posa in opera di termostato 1 396,15 396,15 36,01 43,23 300,68 300,68 9,30

77..49 [Fornitura e posa in opera di interruttor 1 176,85 176,85 16,08 19,30 129,07 129,07 9,30

77..50 [Fornitura e posa in opera di dispersore 7 4,70 32,90 2,99 3,59 1,80 12,60 13,01

177.51 [Fornitura e posa in opera di pannello in 1 562,20 562,20 51,11 61,35 426,91 426,91 13,02

177.52 [Fornitura e posa in opera di corpo illum 3 316,75 950,25 86,40 103,68 236,29 708,88 34,71

77..53 [Fornitura e posa in opera di corpo illum 13 108,20 1.406,60 127,92 153,53 74,86 973,15 127,41

177.54 [Fornitura e posa in opera di pulsante pe 1 212,65 212,65 19,33 23,20 95,36 95,36 71,01

77..55 IFornitura e collocazione di collettore d 1 51,55 51,55 4,69 5,62 21,27 21,27 19,04

77.56 [Fornitura e posa in opera di collegament 12 19,05 228,60 20,76 24,96 7,45 89,44 89,32

177.57 [Fornitura e posa in opera di tegolo in ¢ 30 8,35 250,50 22,80 27,30 4,26 127,65 67,20

177.58 [Fornitura e posa in opera di cavo multip 190 6,30 1.197,00 108,30 131,10 1,79 340,10 592,86

77.59 [Fornitura e posa in opera di sistema di 2 4.697,05 9.394,10 854,00 1.025,06 3.567,40 7.134,80 216,21

77.60 [Fornitura e posa in opera di sistema di 3 1.599,05 4.797,15 436,11 523,44 1.132,20 3.396,60 357,27

77.61 [Fornitura e posa in opera di sensore di 2 539,30 1.078,60 98,06 117,70 350,24 700,47 143,55

77..62 [Fornitura e posa in opera di sensore di 1 272,25 272,25 24,75 29,71 162,68 162,68 50,34

77.63 [Fornitura e posa in opera di sistema di 2| 23.407,95| 46.815,90 4.256,00 5.108,38 18.033,59 | 36.067,17 567,17

177.64 [Fornitura e posa in opera di sistema di 1 876,55 876,55 79,69 95,65 587,28 587,28 98,63

77..65 [Fornitura e posa in opera di contenitore 3 2.092,50 6.277,50 570,69 684,99 1.533,22 4.599,66 312,61

77..66 [Fornitura e posa in opera di contenitore 2 1.382,55 2.765,10 251,38 301,72 993,86 1.987,72 175,99

77.67 [Fornitura e posa in opera di contenitore 1 985,00 985,00 89,55 107,48 717,05 717,05 53,70

77..68 [Fornitura e posa in opera di contenitore 1 1.281,60 1.281,60 116,51 139,84 931,07 931,07 71,78

77.69 Manutenzione di elettropompa da 425kW, ¢ 3 2.123,95 6.371,85 579,27 695,28 843,36 2.530,08 | 251,50 | 754,51 1.701,51

77770 Manutenzione di elettropompa da 200kW, ¢ 2 1.763,15 3.526,30 320,58 384,78 702,80 1.405,60 | 251,50 | 503,00 850,76

77.71 Manutenzione di elettropompa da 90kW, co 1 1.373,15 1.373,15 124,83 149,83 468,53 468,53 | 251,50 | 251,50 354,48

72.72 Manutenzione di elettropompa da 37kW, co 1 1.162,80 1.162,80 105,71 126,88 374,83 374,83 |251,50| 251,50 283,59

77.73 Manutenzione delle casse d'aria esistent 1 2.012,90| 2.012,90 182,99 219,64 937,07 937,07 638,07

77.74 [Punto luce semplice, con linea in tubi e 16 55,30 884,80 80,48 96,48 25,53 408,48 283,59

77.75 Rimozione di valvola in ghisa esistente 1 60,05 60,05 5,46 6,55 13,06 13,06 33,89

177.76 [Fornitura e posa in opera di sezionatore 7 100,70 704,90 64,05 76,93 52,18 365,29 186,17
693.990,48 63.693,39  75.120,37 462.187,96 9.100,43 61.687,17,




