CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. n. 149 del 23/05/1997)
via Centuripe n. 1/A — 95128 Catania

Lavori di costruzione del nuovo impianto ELABORATD:
elettrico della centrale di sollevamento a

servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata E ) 7/D
in c.da Lago S. Antonio di Ramacca (CT)

DATA

Progetto Esecutivo Febbraio 2006
(art.93 D.Lgs163/2006—-titolo IV art.33/39 D.P.R.207/2010 SCALA
e L. Regione Siciliana n°12 del 12/07/2011)
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Centrale di sollevamento C.da S.Antonio - Ramacca (CT)

QUADRO ECONOMICO

CATEGORIE IMPORTI Opere Edili Impianti
Impianti elettrici 641.503,15 641.503,15
Demolizioni e rimozioni 11.082,02 11.082,02
Opere edili 25.877,70 25.877,70
Opere in ferro 10.665,67 10.665,67
Opere da pittore 1.873,89 1.873,89
Impianto idrico 2.988,05 2.988,05
Totale 693.990,48 52.487,33| 641.508,15
8% 92%
RIEPILOGO
Importo dei lavori 693.990,48 693.990,48
Costi della sicurezza 15.266,19| (gia compresi nell'importo dei lavori)
Importo lavori a base d'asta 678.724,29| (importo soggetto a ribasso)
SOMME A DISPOSIZIONE
Competenze tecniche
Progettazione (Art.92 D.Lgs. 163/'06) 38.842,96
Esecuzione 53.870,98
Totale competenze tecniche 92.713,94
Iva sulle competenze tecniche 21% su 92.713,94 19.469,93
Iva sui lavori 21% su 693.990,48 145.738,00
Incentivi tecnici 2,00% su 693.990,48 13.879,81
Spese generali 3,00% su 693.990,48 20.819,71
Prel. Validazione da Org. Abilit. 0,4168% su 693.990,48 2.892,56
Allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00
Commissioni giudicatrici 10.000,00
Pubblicita e spese di gara 10.000,00
Alta sorveglianza 10.000,00
IVA Validazione+Allacciam.+
Com. giud.+Pubbl.+Alta sorv. 21% su 42.892,56 9.007,44
Imprevisti ed arrotondamenti 4,537% Su 693.990,48 31.488,13
Totale somme a disposizione 376.009,52 376.009,52
Importo complessivo dei lavori (iva compresa) 1.070.000,00
[ Importo complessivo dell'iva 174.215,37
Importo complessivo dei lavori (al netto dell'iva) 895.784,63




Centrale dl sollevamento C.da S.Antonlo - Ramacca (CT)

Valutazione delle competenze tecniche In fase di esecuzione

La valutazione viene effettuata a norma del DM 4 Aprile 2001.

Importo del lavorl
Classe e Cat. |Importo
Impianti elettrici lic 641.503,15
Opere adili b 52.487,33
Importo complessivo 693.990 48
1. Direzione Lavorl
Classe e Cat. |Importo lavon tab. A tab. B Onorario
Impianti elettrici lic 641.503,15] 9,118% 0,35 20.472,30
Opere adili b 52.48733| 15,1868% 0,35 2.789,68
Sommano 23.261,97
Compensi accessori 23.261,97 Abhquota | 29,806% | 6.933,43
Totale 1 30.195,40
2. Coordinamento della sicurezza - Esecuzione
Impianti elettrici lic 20.472.30 0,25 5.118,07
Opere adili b 2789 68 0,25 697,42
Sommano 581549
Compensi accessori 581549 Abquota | 29,806% | 1.733,36
Totale 2 7.548 85
3. Misure e Contabllita
Fino a Euro 51.645,69 Aliquota 1,226% 633,18
Sui restanti 642.344,79 Aliquota 1,073% 6.892,36
Sommano 7.525,54
Compensi accessori 7.525,54 Aliquota | 29,806% | 2.243,05
Totale 3 9.768,58
4. Collaudo Tecnico-Amministrativo
Importo lavori 693.990 48 Aliquota 0,197% 1.367,16
In corso d'opera 1.367,16 Aliquota 30% 410,15
Opere di manutenzions 1.367 ,16 Aliquota 50°% 683,58
Sommano 2.460,89
Compensi accessori 2 460,89 Aliquota | 29.806% | 733,49
Totale 4 3.194,38
5. Collaudo Statico
Importo strutture 10.607,00 Aliquota | 1,1470% 121,66
In corso d'opera 121,66 Aliquota 25% 30,41
In zona sismica 121,66 Alquota 100% 121,66
Sommano 273,73
Compensi accessori 273,73 Abquota | 29,806% | 81,59
Totale 5 355,32
[Rlassunto compeenze tecniche
1. Direzione Lavori 30.195,40
2. Coordinamento della sicurezza - Esecuzione 7.548 85
3. Misure e Contabilita | 9.768,58
4. Collaudo Tecnico-Amministratvo 3.194,38
5. Collaudo Statico 355,32
Sommano le competenze tecniche 51.062,54
9. Vidimazione parcelle 1,50% su 51.062,54 765,94
10.Cassa di previdenza 4,00% su 51.062,54 2.042,50
Competenze tecniche compiee 53.870,88
11.va su competenze tecniche 21,00% su 53.105,04 11.152,06
|




