

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

(Ente Concedente)

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(Ente Concessionario)

Prog. A/G.C. n. 93

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEL CANALE CAVAZZINI - IV STRALCIO, I LOTTO FUNZIONALE**

Decreto di Concessione n. 127 del 07/06/2007 e successivi

**LAVORI DI COSTRUZIONE DI 4 POSTAZIONI DI
SGRIGLIATURA AUTOMATICA, AD IMBOCCO SIFONI**
PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 D.L.vo n. 50/2016 - artt. 33÷43 D.P.R. n. 207/2010)

**AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 27/08/2014,
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.VO N. 50/2016**

R0. RELAZIONE DI VERIFICA E
VALIDAZIONE DEL R.U.P.

R1. RELAZIONE GENERALE

R2. PIANO DI MANUTENZIONE

R3. PIANO DI SICUREZZA E COOR-
DINAMENTO E QUADRO DI INCIDEN-
ZA DELLA MANODOPERA

R4. COMPUTO METRICO ESTIMATI-
VO E QUADRO ECONOMICO

R5. CRONOPROGRAMMA

R6. ELENCO ED ANALISI DEI PREZ-
ZI UNITARI

R7. SCHEMA DI CONTRATTO E CA-
PITOLATO SPECIALE D'APPALTO

T1. COROGRAFIA 1:100.000

PIANTE, SEZIONI, PARTICOLARI
COSTRUTTIVI (Scale varie):

T2. POSTAZIONE AL SIFONE 1

T3. POSTAZIONE AL SIFONE 5

T4. POSTAZIONE AL SIFONE 10

T5. POSTAZIONE AL SIFONE 13

PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
n. 88 del 3 AGO. 2016

Catania, **22 LUG. 2016**

**IL PROGETTISTA
E DIRETTORE DEI LAVORI**
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

Francesco Fanciulli

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
(Dott. Ing. Massimo Paterna)

Massimo Paterna



Limite del comprensorio ex-consorzio di bonifica della piana di Catania

SGRIGLIATORE N. 2 (SIFONE N. 5)
C.DA SFERRO DI PATERNÒ (CT)
37°30'25,81" N - 14°47'32,62"E

Canale Contrasto - Barco di Paternò

Canale a G. 102,50

SGRIGLIATORE N. 1 (SIFONE N. 1)
C.DA CISTERNA DI PATERNÒ (CT)
37°30'25,89" N - 14°50'05,50"E

SGRIGLIATORE N. 3 (SIFONE N. 10)
C.DA POLMONE DI RAMACCA (CT)
37°28'35,11" N - 14°46'08,45"E

Canale principale Cavazzini (a G. 100)

SGRIGLIATORE N. 4 (SIFONE N. 13)
C.DA PIGNATO DI RAMACCA (CT)
37°26'42,96" N - 14°45'20,21"E

