

CONSORZIO DI BONIFICA 9 – CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile , in Catania nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania, via Centuripe 1/A, alle ore undici minuti zerozero , sono presenti per il Consorzio i funzionari il , Dott. Ing. Vito

D'Angelo, il Geom. Carmelo Bruno, e il Geom. Antonino Reale che hanno dato inizio all'esamina delle offerte pervenute relative alla " Fornitura di attrezzatura uso temporaneo " - C.I.G. Z151DD304D

5	8	5
CONSORZIO BONIFICAS CATANIA	IL DIRETTORE	IL FUNZIONARIO
		D'Angelo / Bruno

SONO PRESENTI

- Il Dott. Ing. Vito D'Angelo, nato a Catania il 30 Maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania funzionario dell'intestato Ente;

- Il Geom. Antonino Reale, nato a Catania il 19 Luglio 1969, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, funzionario dell'intestato Ente;

- Il Geom. Carmelo Bruno , nato a Catania il 09 Marzo 1965 , domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, funzionario dell'intestato Ente;

Protocollo nr.: 0006072

del 04/04/17

Ente: Consorzio di Bonifica 9 -
Catania

A00:



20170006072

PREMESSO

- Che questo Consorzio ha inteso affidare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; e dell'art. 12 del Regolamento consortile approvato con delibera del Commissario Straordinario Unico n. 59 del 03 giugno 2014, l'appalto per la fornitura di attrezzatura uso temporaneo alle condizioni esattamente indicate nella richiesta di preventivo;

- Che, con lettera di invito nota prot. 5034 del 20/03/2017 pos.G-8-5 , sono state invitate a presentare offerta le seguenti tre Ditte:

1) TERRANOVA s.r.l. Strada III Zona Industriale 95121 Catania

2) BERTOROTTA s.r.l. Via Acquicella Porto 17 95121 Catania

3) MIDA FORNITURE s.r.l. Z.I. Ovest-C.da Ferrerai, Piano Tavola
95032 Belpasso (CT)

TUTTO CIO' PREMESSO

Il dott. Ing. Vito D'Angelo, il Geom. Antonino Reale ed il Geom. Carmelo Bruno confermano che non sono pervenute, nel termine nessuna offerta.

Del che alle ore undici minuti cinquantacinque viene redatto il presente verbale composto di intere pagine due, e fin qui di questa seconda pagina, che viene trasmesso all'Amministrazione per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Vito D'Angelo

Geom. Antonino Reale

Geom. Carmelo Bruno

