



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 09/03/2021

OGGETTO: "Fornitura di materiali edili anno 2021"

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - Determina a contrarre.

L'anno duemilaventuno, il giorno NOVE del mese di MARZO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Via Centuripe n. 1/A - Catania, il Dirigente dell'Area Tecnico-Ingegneristica, Dott. Ing. Francesco Fanciulli, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 43 del 04/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova costituzione;

VISTA la Delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. n. 1374/2020 e n. 3/2021, nelle quali, tra l'altro, è rispettivamente riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area...", e "... le Determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

VISTA la nota n. 1190 del 02/02/2021, con la quale il Direttore Generale ha richiesto all'Area Tecnico ingegneristica di relazionare in ordine all'approvvigionamento di beni e servizi, in vista della stagione irrigatoria 2021;

VISTA la nota n. 1562 dell'11/02/2021, con la quale il capo Settore Manutenzione e il Dirigente Tecnico hanno riscontrato la predetta richiesta;

VISTA la nota n. 2124 del 23/02/2021, con la quale il Dirigente Tecnico ha informato il capo Settore Manutenzione delle disposizioni impartite dal sig. direttore Generale, apposta sulla predetta nota n. 1562/2021;

VISTA la relazione dell'Addetto Tecnico responsabile del magazzino Geom. Carmelo Bruno e del Capo Settore Manutenzione Dott. Ing. Vito D'angelo prot. n. 3217 del 25/02/2021 in cui si espone la necessità di reintegrare il magazzino consortile di materiali edili necessari alla manutenzione ordinaria della stagione irrigua 2021, avvalendosi di ditta specializzata nel settore, per un importo annuo stimato fino alla concorrenza di € 10.000,00 I.V.A. compresa;

TENUTO CONTO che la spesa per la fornitura aperta di che trattasi trova capienza al cap. 8200 nelle disponibilità finanziarie dell'Ente 2021/2022;

CONSIDERATO che, a seguito della delibera Commissariale n. 8 del 16/02/2021, occorre nominare il R.U.P. e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in relazione all'affidamento di che trattasi, e tale ruolo può essere ricoperto rispettivamente dal Capo Settore Manutenzione Dott. Ing. Vito D'Angelo e dall'Addetto Tecnico Geom. Carmelo Bruno;

RITENUTO che possa essere disposta l'attivazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno tre operatori economici specializzati nel settore, individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, aggiudicando il servizio al minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la lista indicativa dei materiali, redatta al fine di indicare agli offerenti le condizioni tecnico-economiche della fornitura in affidamento;

VISTA la linea guida n. 4, approvata con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa ai contatti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 12 del 05/05/2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n. 606/2020;

VISTA la nota prot. n. 1809 del 12.01.2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 198/2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2021 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

DI NOMINARE il Dott. Ing. Vito D'Angelo Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Carmelo Bruno Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la "Fornitura di materiali edili anno 2021";

DI CONTRARRE, ai sensi dell'art. 36, 2° comma lettera a), del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo consultazione di almeno 3 operatori economici specializzati nel settore, nel rispetto del principio di

rotazione degli inviti, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera b) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI IMPEGNARE la somma di € 10.00,00 comprensiva di I.V.A. sul capitolo 8200/C del Bilancio consortile;

DI DARE MANDATO ai competenti Settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)**

Francesco Fanciulli

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Funzionario istruttore
(Geom. Carmelo Bruno)

Carmelo Bruno

Il Capo Settore
(Dott. Ing. Vito D'Angelo)

Vito D'Angelo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)

Sebastiano Cannarella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 30 del 09/03/2024 è stata pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica9ct.it, sezione Albo Pretorio, dal _____ al _____

Catania, li _____