



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 6

DEL 23/02/2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della centrale di sollevamento di q. 102,50 - 2° estendimento, ubicata in c.da Tenutella di Misterbianco (CT) - CUP: G26I22000040002 - CIG: 9856880FA2 - Aggiudicazione alla Ditta: Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14, Scordia (CT) - C.F. DSTML65B15I548S P. IVA 03333720872.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di febbraio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto da istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale il Consorzi di Bonifica accorpata continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio, pubblicato sulla GURS n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 ed approvato dalla Giunte Regionale con Deliberazione n. 384 del 05/10/2012;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica e del Responsabile Unico del Procedimento, assunta al protocollo al n. 3055 del 21.02.2023, qui allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

VISTO il bilancio di previsione anno 2022-2024 adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 28/04/2021 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3918/2022;

VISTA la nota prot. n. 1787 del 10/01/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 116 dell'11/01/2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2023;

D E T E R M I N A

- **DI ACCOGLIERE** la proposta di cui in premessa, e pertanto:
- **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze della procedura di gara, al termine della quale è stata individuata, quale offerta rispondente alla procedura cennata in premessa, quella della Ditta: Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14, Scordia (CT) - C.F. DSTCML65B15I548S partita iva 03333720872;
- **DI PRENDERE ATTO** del nuovo quadro economico derivante dall'applicazione del ribasso d'asta, e precisamente:

A) Importo dei lavori a misura con ribasso d'asta pari al 7,00% su € 50.048,92	€ 46.545,50	
A.1) Oneri speciali di sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 3.493,21	
A) TOTALE LAVORI	€ 50.038,71	€ 50.038,71
B.1) Imprevisti (5% di A)	€ 2.677,11	
B.2) Spese generali (16% di A)	€ 8.566,74	
B.3) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A)	€ 1.070,84	
B.4) IVA (22% di A+B.1)	€ 11.597,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 23.912,17	€ 23.912,17
ECONOMIE	€ 4.274,18	€ 4.274,18
TOTALE IMPORTO		€ 78.225,05
TOTALE IMPORTO in c.t.		€ 78.225,00

- **DI AGGIUDICARE** alla Ditta Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14, Scordia (CT) - C.F. DSTCML65B15I548S partita iva 03333720872, i "Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della centrale di sollevamento di q. 102,50 - 2° esten-

dimento, ubicata in c.da Tenutella di Misterbianco (CT)” per l’importo complessivo pari ad € 50.038,71 di cui € 3.493,21 per oneri della sicurezza il tutto oltre IVA;

- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori **in via d’urgenza**, nelle more della stipula del contratto;
- **DI DARE MANDATO** al RUP, d’intesa con gli uffici competenti, di procedere con tutti gli specifici adempimenti di legge consequenziali al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



Protocollo nr.: 8089855
 del 21/02/23
 Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT
 Mandatario del Consorzio
 Bon. Sicilia Orientale
 AOO:

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA	
FUNZIONARIO FNC/DRS/ALAN	

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO-INGEGNERISTICA E DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della centrale di sollevamento di q. 102,50 - 2° estendimento, ubicata in c.da Tenutella di Misterbianco (CT) - CUP: G26I22000040002 - CIG: 9856880FA2 - Aggiudicazione alla Ditta: Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14. Scordia (CT) - C.F. DSTCML65B15I548S P. IVA 03333720872.

L'anno duemilaventitré il giorno 21 del mese di febbraio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in via Centuripe 1/a, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso, nominato e confermato con Determinazione del Direttore Generale n° 04 del 06/02/2023,

PREMESSO che con nota n. 55665/S.11/DRPC Sicilia del 28/12/2022, assunta al protocollo consortile al n. 25049 del 29/12/2022, il Dipartimento ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto indicato in oggetto, autorizzando il Consorzio ad avviare le procedure di affidamento dei lavori;

PRESO ATTO che con D.D.G. n. 1322/S.11/DRPC Sicilia del 29/12/2022 il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha finanziato il progetto proposto dal Consorzio, autorizzando lo stesso ad avviare con urgenza le procedure di affidamento ed i conseguenti lavori;

VISTO il quadro economico del progetto di che trattasi, così articolato:

A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori a misura a base d'asta	€ 50.048,92	
A.2) Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.493,21	
A) TOTALE LAVORI	€ 53.542,13	€ 53.542,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Imprevisti (5% di A)	€ 2.677,11	
B.2) Spese generale (16% di A)	€ 8.566,74	
B.3) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n 50/2016 (2% di A)	€ 1.070,84	

B.4) IVA (22% di A+B.1)	€ 12.368,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 24.682,92	€ 24.682,92
	TOTALE IMPORTO	€ 78.225,05
	TOTALE IMPORTO in c.t.	€ 78.225,00

CONSIDERATO che per l'espletamento di tutte le attività di affidamento ed esecuzione dei lavori indicati in oggetto della presente Determina, con Determina del Direttore Generale n. 4 del 06/02/2023, il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso, Collaboratore del Settore Manutenzione dell'Ente, è stato confermato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento e Progettista;

CONSIDERATO che con medesima Determina n. 4/2023 è stata attivata la procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così per come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da applicarsi al prezzo posto a base della gara, al netto dell'IVA, previa consultazione di n. 2 operatori economici specializzati nel settore;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori di che trattasi è di € 78.225,00 in c.t. di cui € 53.542,13 per lavori a base di gara ed € 24.682,92 per somme a disposizione;

VISTE le lettere d'invito prot. nn. 2103, 2105 e 2108 tutte del 07/02/2023 con le quali sono state invitate n. 3 ditte specializzate nel settore, a presentare la propria offerta economica, secondo quanto previsto nella predetta lettera - invito, entro giorno 15 febbraio 2023 alle ore 12:00, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il verbale di gara del 17/02/2023 con il quale la migliore offerta economica è risultata essere quella della Ditta: Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14, Scordia (CT) - C.F. DSTCML65B151548S partita iva 03333720872 che ha offerto il ribasso percentuale del 7,00% sull'importo complessivo posta a base della gara di Euro 50.048,92 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 3.493,21;

CONSIDERATO che con il predetto ribasso d'asta il quadro economico è così riformulato:

A) Importo dei lavori a misura con ribasso d'asta pari al 7,00% su € 50.048,92	€ 46.545,50	
A.1) Oneri speciali di sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 3.493,21	
A) TOTALE LAVORI	€ 50.038,71	€ 50.038,71
B.1) Imprevisti (5% di A)	€ 2.677,11	
B.2) Spese generali (16% di A)	€ 8.566,74	
B.3) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A)	€ 1.070,84	
B.4) IVA (22% di A+B.1)	€ 11.597,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 23.912,17	€ 23.912,17
	ECONOMIE	€ 4.274,18
	TOTALE IMPORTO	€ 78.225,05
	TOTALE IMPORTO in c.t.	€ 78.225,00

VISTO il bilancio di previsione anno 2022-2024 adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 28/04/2021 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3918/2022;

VISTA la nota prot. n. 1787 del 10/01/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 116 dell'11/01/2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2023;

PROPONE

- di prendere atto delle risultanze della procedura di gara, al termine della quale è stata individuata, quale offerta rispondente alla procedura cennata in premessa, quella della Ditta: Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14, Scordia (CT) - C.F. DSTCML65B151548S partita iva 03333720872
- di prendere atto del nuovo quadro economico derivante dall'applicazione del ribasso d'asta, e precisamente:

A) Importo dei lavori a misura con ribasso d'asta pari al 7,00% su € 50.048,92	€ 46.545,50	
A.1) Oneri speciali di sicurezza, non soggetto a ribasso	€ 3.493,21	
A) TOTALE LAVORI	€ 50.038,71	€ 50.038,71
B.1) Imprevisti (5% di A)	€ 2.677,11	
B.2) Spese generali (16% di A)	€ 8.566,74	
B.3) Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A)	€ 1.070,84	
B.4) IVA (22% di A+B.1)	€ 11.597,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 23.912,17	€ 23.912,17
ECONOMIE	€ 4.274,18	€ 4.274,18
TOTALE IMPORTO		€ 78.225,05
TOTALE IMPORTO in c.t.		€ 78.225,00

- di aggiudicare alla Ditta Di Stefano Carmelo - Via V. Brancati 14, Scordia (CT) - C.F. DSTCML65B151548S partita iva 03333720872, i "Lavori di somma urgenza per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della centrale di sollevamento di q. 102,50 - 2° estendimento, ubicata in c.da Tenutella di Misterbianco (CT)" per l'importo complessivo pari ad € 50.038,71 di cui € 3.493,21 per oneri della sicurezza il tutto oltre IVA;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto;
- di dare mandato al RUP, d'intesa con gli uffici competenti, di procedere con tutti gli specifici adempimenti di legge consequenziali al presente provvedimento.

Il Dirigente Area Tecnico-Ingegneristica
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

Francesco Fanciulli

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso)

Maurizio Antonio D'Urso

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Manutenzione
(Dott. Ing. Vito Maurizio D'Angelo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: NON COMPORTA SPESE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Caparella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 6 del 23/02/2023 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio, all'indirizzo *www.consorziobonifica9ct.it*, sezione Albo Pretorio, dal 23/02/2023 al _____.

Catania, li _____

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)