



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 40 DEL 10/05/2024

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M2C4 – Investimento 2.1.b.
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica degli **Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del Canale Cavazzini nel tratto a valle del Torrente Monaci lotto A.**
CIG: B10BAB22CB - CUP: G68H2100036000. **APPROVAZIONE BANDO DI GARA.**

L'anno Duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di Maggio, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB/2024 del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge:

VISTO il R.D. 1310211933 n. 215;

VISTA la L.R. 2510511995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile pubblicato sulla GURS del 20/12/1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con Delibera del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 e approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 384 del 5/10/2012;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017 con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova costituzione;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera consortile n. 52 del 04.08.2023 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto l'Ing. Rossana Tarallo;

VISTA la nota n. 32849/2023, assunta al prot. consortile n. 12776 del 31/07/2023, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato di voler nominare questo Consorzio quale Soggetto Attuatore degli "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del Canale Cavazzini nel tratto a valle del Torrente Monaci lotto A", con importo di finanziamento pari a € 9.930.000,00 a valere sui fondi europei stanziati con il PNRR, Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b;

VISTO l'Accordo di concessione di finanziamento dell'intervento di che trattasi, prot. consortile n. 4123 del 14/03/2024, con il quale sono disciplinati i rapporti tra l'Amministrazione attuatrice, Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, e il Consorzio di bonifica 9 Catania, quale Soggetto attuatore e Stazione Appaltante;

VISTA la Deliberazione consortile n. 23 del 26.03.2024 con la quale, condivise le proposte dello scrivente RUP nn. 4739/2024 e 4855/2024, l'amministrazione consortile ha, tra l'altro, proceduto a:

- Approvare il PFTE in oggetto - rev. Marzo 2024 di importo complessivamente pari a € 9.930.000,00, di cui € 6.425.005,63 per Lavori ed € 3.504.994,37 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 d. lgs. n. 36/2023 la decisione a contrarre finalizzata all'attivazione della procedura di affidamento, tramite appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione degli interventi in oggetto;
- Approvare gli atti di gara, da pubblicare sulla piattaforma telematica TRASPARE a disposizione di questo Consorzio, sul profilo istituzionale del committente e sulla BDNCP;


CONSIDERATO che, nel corso della pubblicazione degli atti di gara (con termine per la presentazione delle offerte fissato al 03/05/2024) sono pervenute a questa Stazione Appaltante alcune segnalazioni da parte di un Operatore Economico e dell'associazione di categoria Ance Catania in merito a profili di criticità rilevati nel PFTE e nel bando di gara, che hanno condotto alla rettifica dei medesimi documenti oggetto di segnalazione;

PRESO ATTO della nota del Rup prot. n. 5955 del 17/04/2024, nella quale è stato proposto di approvare gli elaborati progettuali Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo nella revisione Aprile 2024 ed un nuovo bando di gara, che tenga conto delle criticità evidenziate, con la riapertura dei termini;

✓



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



VISTA la Delibera n. 31 del 18/04/2024 con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo nella revisione aprile 2024 e, nel contempo, è stato annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990 ss.mm.ii., il bando di gara approvato con la delibera a contrarre n. 23 del 26/03/2024 ed alla stessa allegato per costituirne parte integrante e sostanziale, riservando a nuova deliberazione l'approvazione di un nuovo bando di gara emendato da vizi;

VISTO lo schema del nuovo bando di gara, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale si è tenuto conto delle criticità rilevate, pur nella discrezionalità riconosciuta alla Stazione Appaltante di individuare requisiti tecnici più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti in considerazione della specificità dell'opera e della tempistica, particolarmente ristretta, di realizzazione dell'opera in funzione dell'interesse pubblico perseguito (Cons. St. 1° febbraio 2024, n. 1048);

VISTO il parere di precontenzioso n. 147 del 20 marzo 2024, nel quale l'ANAC ha rilevato che in caso di modifiche significative ai documenti di gara tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l'esito della gara la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla *lex specialis* per la partecipazione;

VISTO l'art. 92 del d. lgs. n. 36 del 2023 che disciplina la fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte;

CON il parere favorevole del Vice Direttore

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il bando di gara, come sopra allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo all'aggiudicazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica degli **Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del Canale Cavazzini nel tratto a valle del Torrente Monaci lotto A**. CIG: B10BAB22CB - CUP: G68H2100036000;
- 2) **DI DISPORRE** la riapertura di tutti i termini previsti dal bando di gara con decorrenza dall'ultima delle pubblicazioni prescritte dalla legge;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente delibera al RUP, ing. Rossana Tarallo, per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sulla piattaforma TRASPARE e ogni altra pubblicazione di legge;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale;
- 5) **DI MUNIRE** la presente deliberazione di esecutività immediata, stante la necessità e l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE

(Dott. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott. Calogero Ferrantello)